
省基价
(含税)

人工费
材料费

（含税）
机械费

（含税）
滨州单价
(含税)

省基价
(除税)

人工费
材料费

（除税）
机械费

（除税）
滨州单价
(除税)

第一章 土石方工程

一、单独土石方

1.单独土方

1-1-1 人工挖土方 普通土 10m3 159.50 159.50 159.50 159.50 159.50 159.50

1-1-2 人工挖土方 坚土 10m3 372.90 372.90 372.90 372.90 372.90 372.90

1-1-3
人工挖土方人力车运土方

运距≤50m 普通土
10m3 311.30 311.30 311.30 311.30 311.30 311.30

1-1-4
人工挖土方人力车运土方

运距≤50m 坚土
10m3 523.60 523.60 523.60 523.60 523.60 523.60

1-1-5
人工挖土方人力车运土方

≤200m，每增运50m
10m3 37.40 37.40 37.40 37.40 37.40 37.40

1-1-6
推土机推运土方 运距≤20m

普通土
10m3 28.45 6.60 21.85 28.45 26.60 6.60 20.00 26.60

1-1-7
推土机推运土方 运距≤20m

坚土
10m3 32.31 6.60 25.71 32.31 30.12 6.60 23.52 30.12

1-1-8
推土机推运土方 运距≤

100m，每增运20m
10m3 15.43 15.43 15.43 14.11 14.11 14.11

1-1-9 装载机装运土方 运距≤20m 10m3 26.74 6.60 20.14 26.74 25.00 6.60 18.40 25.00

1-1-10
装载机装运土方 运距≤

100m，每增运20m
10m3 5.22 5.22 5.22 4.77 4.77 4.77

1-1-11
铲运机铲运土方 运距≤

100m 普通土
10m3 31.83 6.60 0.22 24.93 31.75 29.90 6.60 0.21 23.01 29.82

1-1-12
铲运机铲运土方 运距≤

100m 坚土
10m3 44.16 6.60 0.22 37.26 44.08 41.29 6.60 0.21 34.40 41.21

1-1-13
铲运机铲运土方 运距≤

500m，每增运100m
10m3 12.33 12.33 12.33 11.38 11.38 11.38

1-1-14
挖掘机挖装土方自卸车运土

方 运距≤1km 普通土
10m3 115.48 13.20 0.53 101.55 115.28 107.08 13.20 0.51 93.18 106.89

1-1-15
挖掘机挖装土方自卸车运土

方 运距≤1km 坚土
10m3 122.74 13.20 0.53 108.81 122.54 113.75 13.20 0.51 99.85 113.56

1-1-16
挖掘机挖装土方自卸车运土

方 每增运1km
10m3 13.59 13.59 13.59 12.48 12.48 12.48

1-1-17 机械夯填土 10m3 96.07 75.90 20.17 96.07 94.49 75.90 18.59 94.49

1-1-18 机械回填碾压(两遍) 10m3 97.29 81.40 0.68 14.95 97.03 96.13 81.40 0.66 13.82 95.88

2.单独石方

定额
编号

项目名称
定额
单位

增值税(简易计税） 增值税（一般计税）



省基价
(含税)

人工费
材料费

（含税）
机械费

（含税）
滨州单价
(含税)

省基价
(除税)

人工费
材料费

（除税）
机械费

（除税）
滨州单价
(除税)

定额
编号

项目名称
定额
单位

增值税(简易计税） 增值税（一般计税）

1-1-19
人工清石渣人力车运石渣

运距≤50m
10m3 443.30 443.30 443.30 443.30 443.30 443.30

1-1-20
人工清石渣人力车运石渣

运距≤200m，每增运50m
10m3 36.30 36.30 36.30 36.30 36.30 36.30

1-1-21 推土机推运石渣 运距≤20m 10m3 70.50 8.80 61.70 70.50 65.26 8.80 56.46 65.26

1-1-22
推土机推运石渣 运距≤

100m，每增运20m
10m3 41.14 41.14 41.14 37.64 37.64 37.64

1-1-23
挖掘机挖石渣自卸汽车运石

渣 运距≤1km
10m3 217.19 16.50 0.53 199.96 216.99 201.03 16.50 0.51 183.83 200.84

1-1-24
挖掘机挖石渣自卸汽车运石

渣 每增运1km
10m3 24.04 24.04 24.04 22.07 22.07 22.07

二、基础土方

1.人工基础土方

1-2-1
人工挖一般土方 基深≤2m

普通土
10m3 271.70 271.70 271.70 271.70 271.70 271.70

1-2-2
人工挖一般土方 基深＞2m

普通土
10m3 391.60 391.60 391.60 391.60 391.60 391.60

1-2-3
人工挖一般土方 基深≤2m

坚土
10m3 520.30 520.30 520.30 520.30 520.30 520.30

1-2-4
人工挖一般土方 基深≤4m

坚土
10m3 687.50 687.50 687.50 687.50 687.50 687.50

1-2-5
人工挖一般土方 基深≤6m

坚土
10m3 788.70 788.70 788.70 788.70 788.70 788.70

1-2-6
人工挖沟槽土方 槽深≤2m

普通土
10m3 387.20 387.20 387.20 387.20 387.20 387.20

1-2-7
人工挖沟槽土方 槽深＞2m

普通土
10m3 430.10 430.10 430.10 430.10 430.10 430.10

1-2-8
人工挖沟槽土方 槽深≤2m

坚土
10m3 778.80 778.80 778.80 778.80 778.80 778.80

1-2-9
人工挖沟槽土方 槽深≤4m

坚土
10m3 884.40 884.40 884.40 884.40 884.40 884.40

1-2-10
人工挖沟槽土方 槽深≤6m

坚土
10m3 1007.60 1007.60 1007.60 1007.60 1007.60 1007.60

1-2-11
人工挖地坑土方 坑深≤2m

普通土
10m3 410.30 410.30 410.30 410.30 410.30 410.30



省基价
(含税)

人工费
材料费

（含税）
机械费

（含税）
滨州单价
(含税)

省基价
(除税)

人工费
材料费

（除税）
机械费

（除税）
滨州单价
(除税)

定额
编号

项目名称
定额
单位

增值税(简易计税） 增值税（一般计税）

1-2-12
人工挖地坑土方 坑深＞2m

普通土
10m3 453.20 453.20 453.20 453.20 453.20 453.20

1-2-13
人工挖地坑土方 坑深≤2m

坚土
10m3 827.20 827.20 827.20 827.20 827.20 827.20

1-2-14
人工挖地坑土方 坑深≤4m

坚土
10m3 932.80 932.80 932.80 932.80 932.80 932.80

1-2-15
人工挖地坑土方 坑深≤6m

坚土
10m3 1058.20 1058.20 1058.20 1058.20 1058.20 1058.20

1-2-16
人工挖桩孔土方 孔深≤10m

普通土
10m3 1400.30 1400.30 1400.30 1400.30 1400.30 1400.30

1-2-17
人工挖桩孔土方 孔深＞10m

普通土
10m3 1750.10 1750.10 1750.10 1750.10 1750.10 1750.10

1-2-18
人工挖桩孔土方 孔深≤10m

坚土
10m3 2216.50 2216.50 2216.50 2216.50 2216.50 2216.50

1-2-19
人工挖桩孔土方 孔深≤15m

坚土
10m3 2655.40 2655.40 2655.40 2655.40 2655.40 2655.40

1-2-20
人工挖桩孔土方 孔深≤20m

坚土
10m3 3186.70 3186.70 3186.70 3186.70 3186.70 3186.70

1-2-21
人工挖桩孔土方 孔深＞20m

坚土
10m3 3667.40 3667.40 3667.40 3667.40 3667.40 3667.40

1-2-22
人工挖冻土 基深≤2m 人工

挖
10m3 1342.00 1342.00 1342.00 1342.00 1342.00 1342.00

1-2-23
人工挖冻土 基深≤2m 爆破

后人工挖
10m3 717.34 677.60 38.06 715.66 712.79 677.60 33.70 711.30

1-2-24 人工挖淤泥流沙 10m3 1061.50 1061.50 1061.50 1061.50 1061.50 1061.50

1-2-25 人工装车 土方 10m3 157.30 157.30 157.30 157.30 157.30 157.30

1-2-26 人工运土方 运距≤20m 10m3 232.10 232.10 232.10 232.10 232.10 232.10

1-2-27
人工运土方 运距≤100m，

每增运20m
10m3 48.40 48.40 48.40 48.40 48.40 48.40

1-2-28 人力车运土方 运距≤50m 10m3 167.20 167.20 167.20 167.20 167.20 167.20

1-2-29
人力车运土方 运距≤

200m，每增运50m
10m3 40.70 40.70 40.70 40.70 40.70 40.70

1-2-30 人工运淤泥流沙 运距≤20m 10m3 363.00 363.00 363.00 363.00 363.00 363.00

1-2-31
人工运淤泥流沙 运距≤

100m，每增运20m
10m3 75.90 75.90 75.90 75.90 75.90 75.90



省基价
(含税)

人工费
材料费

（含税）
机械费

（含税）
滨州单价
(含税)

省基价
(除税)

人工费
材料费

（除税）
机械费

（除税）
滨州单价
(除税)

定额
编号

项目名称
定额
单位

增值税(简易计税） 增值税（一般计税）

1-2-32
人力车运淤泥流沙 运距≤

50m
10m3 261.80 261.80 261.80 261.80 261.80 261.80

1-2-33
人力车运淤泥流沙 运距≤

200m，每增运50m
10m3 63.80 63.80 63.80 63.80 63.80 63.80

2.机械基础土方

1-2-34
推土机推运一般土方 运距

≤20m 普通土
10m3 30.73 6.60 24.13 30.73 28.76 6.60 22.16 28.76

1-2-35
推土机推运一般土方 运距

≤20m 坚土
10m3 36.21 6.60 29.61 36.21 33.80 6.60 27.20 33.80

1-2-36
推土机推运一般土方 运距

≤100m，每增运20m
10m3 20.84 20.84 20.84 19.14 19.14 19.14

1-2-37
装载机装运一般土方 运距

≤20m
10m3 29.81 6.60 23.21 29.81 27.82 6.60 21.22 27.82

1-2-38
装载机装运一般土方 运距

≤100m，每增运20m
10m3 7.53 7.53 7.53 6.88 6.88 6.88

1-2-39 挖掘机挖一般土方 普通土 10m3 31.10 6.60 24.50 31.10 29.00 6.60 22.40 29.00

1-2-40 挖掘机挖一般土方 坚土 10m3 34.87 6.60 28.27 34.87 32.44 6.60 25.84 32.44

1-2-41
挖掘机挖装一般土方 普通

土
10m3 58.70 9.90 48.80 58.70 54.77 9.90 44.87 54.77

1-2-42 挖掘机挖装一般土方 坚土 10m3 66.57 9.90 56.67 66.57 62.00 9.90 52.10 62.00

1-2-43 挖掘机挖槽坑土方 普通土 10m3 33.62 6.60 27.02 33.62 31.30 6.60 24.70 31.30

1-2-44 挖掘机挖槽坑土方 坚土 10m3 37.38 6.60 30.78 37.38 34.74 6.60 28.14 34.74

1-2-45
挖掘机挖装槽坑土方 普通

土
10m3 64.36 9.90 54.46 64.36 59.97 9.90 50.07 59.97

1-2-46 挖掘机挖装槽坑土方 坚土 10m3 73.18 9.90 63.28 73.18 68.08 9.90 58.18 68.08

1-2-47
小型挖掘机挖槽坑土方 普

通土
10m3 30.13 6.60 23.53 30.13 28.39 6.60 21.79 28.39

1-2-48
小型挖掘机挖槽坑土方 坚

土
10m3 35.76 6.60 29.16 35.76 33.60 6.60 27.00 33.60

1-2-49
小型挖掘机挖装槽坑土方

普通土
10m3 77.07 9.90 67.17 77.07 72.20 9.90 62.30 72.20

1-2-50
小型挖掘机挖装槽坑土方

坚土
10m3 90.80 9.90 80.90 90.80 84.94 9.90 75.04 84.94

1-2-51 挖掘机倒土方 10m3 25.13 6.60 18.53 25.13 23.54 6.60 16.94 23.54



省基价
(含税)

人工费
材料费

（含税）
机械费

（含税）
滨州单价
(含税)

省基价
(除税)

人工费
材料费

（除税）
机械费

（除税）
滨州单价
(除税)

定额
编号

项目名称
定额
单位

增值税(简易计税） 增值税（一般计税）

1-2-52 装载机装车 土方 10m3 26.31 9.90 16.41 26.31 24.89 9.90 14.99 24.89

1-2-53 挖掘机装车 土方 10m3 42.01 9.90 32.11 42.01 39.43 9.90 29.53 39.43

1-2-54
机动翻斗车运土方 运距≤

100m
10m3 124.01 3.30 120.71 124.01 119.53 3.30 116.23 119.53

1-2-55
机动翻斗车运土方 运距≤

500m，每增运100m
10m3 13.23 13.23 13.23 12.74 12.74 12.74

1-2-56 拖拉机运土方 运距≤1km 10m3 193.68 3.30 0.53 189.65 193.48 179.37 3.30 0.51 175.37 179.18

1-2-57 拖拉机运土方 每增运1km 10m3 22.59 22.59 22.59 20.89 20.89 20.89

1-2-58 自卸汽车运土方 运距≤1km 10m3 67.71 3.30 0.53 63.68 67.51 62.48 3.30 0.51 58.48 62.29

1-2-59 自卸汽车运土方 每增运1km 10m3 14.63 14.63 14.63 13.44 13.44 13.44

1-2-60 卷扬机吊运土方 10m3 75.35 36.30 3.34 35.65 75.29 73.71 36.30 2.96 34.40 73.66

1-2-61 挖掘机挖淤泥、流沙 10m3 103.76 35.20 68.56 103.76 98.44 35.20 63.24 98.44

1-2-62
泥浆罐车运淤泥、流沙、泥

浆 运距≤1km
10m3 1084.28 444.40 0.53 639.15 1084.08 1031.06 444.40 0.51 585.96 1030.87

1-2-63
泥浆罐车运淤泥、流沙、泥

浆 每增运1km
10m3 82.01 82.01 82.01 75.46 75.46 75.46

三、基础石方

1.人工基础石方

1-3-1 人工凿一般石方 松石 10m3 801.90 801.90 801.90 801.90 801.90 801.90

1-3-2 人工凿一般石方 坚石 10m3 1904.10 1904.10 1904.10 1904.10 1904.10 1904.10

1-3-3 人工凿沟槽石方 松石 10m3 1064.80 1064.80 1064.80 1064.80 1064.80 1064.80

1-3-4 人工凿沟槽石方 坚石 10m3 3298.90 3298.90 3298.90 3298.90 3298.90 3298.90

1-3-5 人工凿地坑石方 松石 10m3 1096.70 1096.70 1096.70 1096.70 1096.70 1096.70

1-3-6 人工凿地坑石方 坚石 10m3 4549.60 4549.60 4549.60 4549.60 4549.60 4549.60

1-3-7 人工凿桩孔石方 松石 10m3 3867.60 3867.60 3867.60 3867.60 3867.60 3867.60

1-3-8 人工凿桩孔石方 坚石 10m3 4655.20 4655.20 4655.20 4655.20 4655.20 4655.20

1-3-9
人工检底修边 一般石方 松

石
10m2 338.80 338.80 338.80 338.80 338.80 338.80

1-3-10
人工检底修边 一般石方 坚

石
10m2 789.80 789.80 789.80 789.80 789.80 789.80

1-3-11
人工检底修边 槽坑石方 松

石
10m2 532.40 532.40 532.40 532.40 532.40 532.40



省基价
(含税)

人工费
材料费

（含税）
机械费

（含税）
滨州单价
(含税)

省基价
(除税)

人工费
材料费

（除税）
机械费

（除税）
滨州单价
(除税)

定额
编号

项目名称
定额
单位

增值税(简易计税） 增值税（一般计税）

1-3-12
人工检底修边 槽坑石方 坚

石
10m2 1993.20 1993.20 1993.20 1993.20 1993.20 1993.20

1-3-13 人工清石渣 一般石方 10m3 246.40 246.40 246.40 246.40 246.40 246.40

1-3-14 人工清石渣 槽坑石方 10m3 361.90 361.90 361.90 361.90 361.90 361.90

1-3-15 人工清石渣 桩孔石方 10m3 763.40 763.40 763.40 763.40 763.40 763.40

1-3-16 人工装车 建筑垃圾
10m3堆

积体积
183.70 183.70 183.70 183.70 183.70 183.70

1-3-17 人工装车 石渣 10m3 210.10 210.10 210.10 210.10 210.10 210.10

1-3-18 人工运石渣 运距≤20m 10m3 342.10 342.10 342.10 342.10 342.10 342.10

1-3-19
人工运石渣 运距≤100m，

每增运20m
10m3 71.50 71.50 71.50 71.50 71.50 71.50

1-3-20 人力车运石渣 运距≤50m 10m3 246.40 246.40 246.40 246.40 246.40 246.40

1-3-21
人力车运石渣 运距≤

200m，每增运50m
10m3 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50 60.50

2.机械基础石方

1-3-22
液压锤破碎石方 一般石方

松石
10m3 402.34 50.60 351.74 402.34 374.11 50.60 323.51 374.11

1-3-23
液压锤破碎石方 一般石方

坚石
10m3 837.30 104.50 732.80 837.30 778.48 104.50 673.98 778.48

1-3-24
液压锤破碎石方 槽坑石方

松石
10m3 725.81 90.20 635.61 725.81 674.79 90.20 584.59 674.79

1-3-25
液压锤破碎石方 槽坑石方

坚石
10m3 1658.52 206.80 1451.72 1658.52 1541.99 206.80 1335.19 1541.99

1-3-26
风镐破碎石方 一般石方 松

石
10m3 1014.17 735.90 278.27 1014.17 987.80 735.90 251.90 987.80

1-3-27
风镐破碎石方 一般石方 坚

石
10m3 2862.75 2077.90 784.85 2862.75 2788.38 2077.90 710.48 2788.38

1-3-28
风镐破碎石方 槽坑石方 松

石
10m3 1831.48 1328.80 502.68 1831.48 1783.84 1328.80 455.04 1783.84

1-3-29
风镐破碎石方 槽坑石方 坚

石
10m3 5670.97 4116.20 1554.77 5670.97 5523.65 4116.20 1407.45 5523.65

1-3-30
风镐破碎石方 桩孔石方 松

石
10m3 5325.52 3982.00 1343.52 5325.52 5198.21 3982.00 1216.21 5198.21

1-3-31
风镐破碎石方 桩孔石方 坚

石
10m3 7608.58 5689.20 1919.38 7608.58 7426.70 5689.20 1737.50 7426.70

1-3-32 风镐破碎石方 孤石 10m3 5153.52 3617.90 1535.62 5153.52 5008.01 3617.90 1390.11 5008.01
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1-3-33 推土机推运石渣 运距≤20m 10m3 69.12 8.80 60.32 69.12 64.20 8.80 55.40 64.20

1-3-34
推土机推运石渣 运距≤

100m，每增运20m
10m3 41.67 41.67 41.67 38.28 38.28 38.28

1-3-35 挖掘机挖石渣 10m3 60.32 8.80 51.52 60.32 55.90 8.80 47.10 55.90

1-3-36 挖掘机挖装石渣 10m3 111.15 13.20 97.95 111.15 103.37 13.20 90.17 103.37

1-3-37 挖掘机倒石渣 10m3 46.81 8.80 38.01 46.81 43.55 8.80 34.75 43.55

1-3-38 装载机装车 建筑垃圾
10m3堆

积体积
32.98 12.10 20.88 32.98 31.18 12.10 19.08 31.18

1-3-39 装载机装车 石渣 10m3 38.56 13.20 25.36 38.56 36.37 13.20 23.17 36.37

1-3-40 挖掘机装车 建筑垃圾
10m3堆

积体积
67.54 12.10 55.44 67.54 63.13 12.10 51.03 63.13

1-3-41 挖掘机装车 石渣 10m3 87.22 13.20 74.02 87.22 81.33 13.20 68.13 81.33

1-3-42
机动翻斗车运石渣 运距≤

100m
10m3 319.33 3.30 316.03 319.33 307.60 3.30 304.30 307.60

1-3-43
机动翻斗车运石渣 运距≤

500m，每增运100m
10m3 27.08 27.08 27.08 26.07 26.07 26.07

1-3-44 拖拉机运石渣 运距≤1km 10m3 394.16 3.30 0.53 390.13 393.96 364.75 3.30 0.51 360.75 364.56

1-3-45 拖拉机运石渣 每增运1km 10m3 45.65 45.65 45.65 42.21 42.21 42.21

1-3-46 自卸汽车运石渣 运距≤1km 10m3 124.14 3.30 0.53 120.11 123.94 114.31 3.30 0.51 110.31 114.12

1-3-47 自卸汽车运石渣 每增运1km 10m3 27.17 27.17 27.17 24.95 24.95 24.95

1-3-48 卷扬机吊运石渣 10m3 122.53 59.40 3.34 59.73 122.47 120.07 59.40 2.96 57.66 120.02

四、平整场地及其它

1-4-1 平整场地 人工 10m2 46.20 46.20 46.20 46.20 46.20 46.20

1-4-2 平整场地 机械 10m2 15.32 1.10 14.22 15.32 14.31 1.10 13.21 14.31

1-4-3 竣工清理 10m3 24.20 24.20 24.20 24.20 24.20 24.20

1-4-4 基底钎探 10m2 76.94 46.20 10.23 16.49 72.92 75.72 46.20 9.57 16.39 72.16

1-4-5 原土过筛 10m3 407.00 407.00 407.00 407.00 407.00 407.00

1-4-6 毛砂过筛 10m3 353.10 353.10 353.10 353.10 353.10 353.10

1-4-7 松填土 10m3 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50

1-4-8 原土夯实(两遍) 人工 10m2 16.50 16.50 16.50 16.50 16.50 16.50
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1-4-9 原土夯实(两遍) 机械 10m2 11.01 8.80 2.21 11.01 10.84 8.80 2.04 10.84

1-4-10 夯填土 人工 地坪 10m3 169.24 168.30 0.68 168.98 169.21 168.30 0.66 168.96

1-4-11 夯填土 人工 槽坑 10m3 222.04 221.10 0.68 221.78 222.01 221.10 0.66 221.76

1-4-12 夯填土 机械 地坪 10m3 107.11 84.70 22.41 107.11 105.36 84.70 20.66 105.36

1-4-13 夯填土 机械 槽坑 10m3 139.32 110.00 29.32 139.32 137.03 110.00 27.03 137.03

1-4-14 机械碾压 原土(一遍) 10m2 2.22 1.10 1.12 2.22 2.14 1.10 1.04 2.14

1-4-15 机械碾压 填土(两遍) 10m3 107.23 89.10 0.68 17.19 106.97 105.90 89.10 0.66 15.89 105.65

1-4-16 机械碾压 每增加一遍 10m3 5.60 5.60 5.60 5.18 5.18 5.18

第二章 地基处理与边坡支

护工程

一、地基处理

1.垫层

2-1-1
3:7灰土/ 3:7灰土垫层 机

械振动
10m3 1978.80 756.80 1308.05 14.12 2078.97 1942.62 756.80 1270.00 13.02 2039.82

2-1-2
3:7灰土/ 3:7灰土垫层 机

械碾压
10m3 1817.50 368.50 1308.05 241.12 1917.67 1763.91 368.50 1270.00 222.61 1861.11

2-1-3 砂垫层 机械振动 10m3 2761.71 485.10 2318.40 5.13 2808.63 2695.19 485.10 2250.81 4.73 2740.64

2-1-4 砂垫层 机械碾压 10m3 2752.03 356.40 2393.66 53.09 2803.15 2680.04 356.40 2323.89 49.29 2729.58

2-1-5 干铺碎石垫层(机械振动) 10m3 3090.32 750.20 2684.34 8.29 3442.83 3021.78 750.20 2606.10 7.64 3363.94

2-1-6 碎石垫层(机械碾压) 10m3 2989.42 545.60 2659.30 206.10 3411.00 2908.51 545.60 2581.78 190.33 3317.71

2-1-7
水泥抹灰砂浆 1:3/ 碎石灌

浆垫层
10m3 4259.57 1017.50 3452.22 96.55 4566.27 4114.60 1017.50 3304.50 95.26 4417.26

2-1-8
人工级配砂石垫层 机械振

动
10m3 3216.23 865.70 2626.44 7.68 3499.82 3147.40 865.70 2549.89 7.08 3422.67

2-1-9
人工级配砂石垫层 机械碾

压
10m3 3090.30 654.50 2626.44 92.95 3373.89 3015.99 654.50 2549.89 86.87 3291.26

2-1-10
天然级配砂石垫层 机械振

动
10m3 2845.15 729.30 2459.00 7.68 3195.98 2783.14 729.30 2387.32 7.08 3123.70

2-1-11
天然级配砂石垫层 机械碾

压
10m3 2716.29 522.50 2453.68 92.95 3069.13 2649.03 522.50 2382.15 86.87 2991.52

2-1-12 砂砾石垫层 机械振动 10m3 2123.11 728.20 1575.68 7.68 2311.56 2082.10 728.20 1529.74 7.08 2265.02

2-1-13 砂砾石垫层 机械碾压 10m3 1970.83 518.10 1570.36 72.82 2161.28 1925.07 518.10 1524.57 67.25 2109.92

2-1-14 粉煤灰垫层 机械振动 10m3 957.40 319.00 458.70 7.68 785.38 938.44 319.00 445.32 7.08 771.40

2-1-15 粉煤灰垫层 机械碾压 10m3 1087.05 268.40 458.70 187.93 915.03 1054.22 268.40 445.32 173.46 887.18
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2-1-16 碎砖干铺垫层 10m3 1819.90 738.10 901.30 8.29 1647.69 1787.92 738.10 875.03 7.64 1620.77

2-1-17
水泥抹灰砂浆 1:3/ 碎砖灌

浆垫层
10m3 2710.03 996.60 1403.26 74.21 2474.07 2622.26 996.60 1327.24 73.09 2396.93

2-1-18
石灰、粉煤灰、土垫层 机

械振动
10m3 2137.20 838.20 1149.68 8.29 1996.17 2098.99 838.20 1116.19 7.64 1962.03

2-1-19
石灰、粉煤灰、土垫层 机

械碾压
10m3 1894.99 330.00 1154.34 267.87 1752.21 1835.92 330.00 1120.71 246.55 1697.26

2-1-20
石灰、粉煤灰、碎石垫层

机械振动
10m3 3880.71 1085.70 2960.55 8.66 4054.91 3798.90 1085.70 2874.27 7.98 3967.95

2-1-21
石灰、粉煤灰、碎石垫层

机械碾压
10m3 3554.29 635.80 2960.55 132.14 3728.49 3462.64 635.80 2874.27 121.62 3631.69

2-1-22 地瓜石干铺垫层 10m3 2624.67 863.50 1225.23 8.87 2097.60 2572.89 863.50 1189.50 8.18 2061.18

2-1-23
水泥抹灰砂浆 1:3/ 地瓜石

灌浆垫层
10m3 3733.58 1029.60 1994.09 99.11 3122.80 3602.53 1029.60 1887.33 97.77 3014.70

2-1-24 毛石干铺垫层 10m3 2498.44 829.40 1652.40 9.30 2491.10 2449.37 829.40 1604.28 8.57 2442.25

2-1-25
水泥抹灰砂浆 1:3/ 毛石灌

浆垫层
10m3 3653.99 1201.20 2265.76 98.33 3565.29 3535.06 1201.20 2155.88 96.51 3453.59

2-1-26 混凝土垫层 轻骨料 10m3 6358.07 687.50 5661.50 7.01 6356.01 5706.59 687.50 5010.70 6.39 5704.59

2-1-27
C15现浇混凝土碎石＜40/

混凝土垫层 毛石
10m3 5148.99 992.20 4131.27 7.01 5130.48 5027.45 992.20 4010.91 6.39 5009.50

2-1-28
C15现浇混凝土碎石＜40/

混凝土垫层 无筋
10m3 5487.70 913.00 4561.50 7.01 5481.51 5353.99 913.00 4428.60 6.39 5347.99

2-1-29
中粒式耐酸沥青混凝土/ 混

凝土垫层 沥青
10m3 8262.68 1600.50 6565.00 97.18 8262.68 8065.13 1600.50 6373.81 90.82 8065.13

2.填料加固

2-1-30 3:7灰土/ 夯填灰土 10m3 2145.03 910.80 1316.94 14.12 2241.86 2108.47 910.80 1278.63 13.02 2202.45

2-1-31 人工填砂石 机械振动 10m3 2465.37 346.50 2461.20 7.68 2815.38 2403.27 346.50 2389.45 7.08 2743.03

2-1-32 人工填砂石 机械碾压 10m3 2672.14 416.90 2604.84 25.58 3047.32 2605.27 416.90 2528.91 23.65 2969.46

2-1-33 推土机填砂石 机械碾压 10m3 2276.10 7.70 2604.84 38.74 2651.28 2208.16 7.70 2528.91 35.74 2572.35

2-1-34 推土机填砂石 挤淤碾压 10m3 2306.85 12.10 2602.42 68.42 2682.94 2236.46 12.10 2526.56 62.87 2601.53

2-1-35 填铺砂 10m3 2453.74 459.80 1985.51 5.13 2450.44 2395.35 459.80 1927.62 4.73 2392.15

2-1-36 填铺石屑 10m3 1509.70 459.80 1223.43 5.13 1688.36 1478.91 459.80 1187.77 4.73 1652.30

2-1-37 填铺碎石 10m3 2544.22 667.70 2215.96 8.29 2891.95 2489.18 667.70 2151.36 7.64 2826.70

2-1-38 抛石挤淤 10m3 1715.84 586.30 1101.60 2.36 1690.26 1682.81 586.30 1069.53 2.13 1657.96

2-1-39
C15现浇混凝土碎石＜40/

填筑毛石混凝土
10m3 5080.79 924.00 4131.27 7.01 5062.28 4959.25 924.00 4010.91 6.39 4941.30
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3.土工合成材料

2-1-40 土工布 平铺 10m2 102.80 20.90 91.38 112.28 93.43 20.90 80.83 101.73

2-1-41 土工布 斜铺 10m2 109.07 26.40 92.24 118.64 99.61 26.40 81.59 107.99

2-1-42 土工格栅 平铺 10m2 164.36 19.80 144.56 164.36 147.77 19.80 127.97 147.77

2-1-43 土工格栅 斜铺 10m2 170.11 24.20 145.91 170.11 153.37 24.20 129.17 153.37

4.强夯

2-1-44
强夯 夯击能≤1000kN²m

≤7夯点 4击
10m2 64.18 22.00 42.18 64.18 60.73 22.00 38.73 60.73

2-1-45
强夯 夯击能≤1000kN²m

≤7夯点 每增减1击
10m2 9.95 2.20 7.75 9.95 9.32 2.20 7.12 9.32

2-1-46
强夯 夯击能≤1000kN²m

≤4夯点 4击
10m2 41.75 17.60 24.15 41.75 39.77 17.60 22.17 39.77

2-1-47
强夯 夯击能≤1000kN²m

≤4夯点 每增减1击
10m2 6.68 2.20 4.48 6.68 6.32 2.20 4.12 6.32

2-1-48
强夯 夯击能≤1000kN²m

低锤满拍
10m2 123.93 51.70 72.23 123.93 118.01 51.70 66.31 118.01

2-1-49
强夯 夯击能≤2000kN²m

≤7夯点 4击
10m2 95.67 29.70 65.97 95.67 90.01 29.70 60.31 90.01

2-1-50
强夯 夯击能≤2000kN²m

≤7夯点 每增减1击
10m2 15.34 3.30 12.04 15.34 14.31 3.30 11.01 14.31

2-1-51
强夯 夯击能≤2000kN²m

≤4夯点 4击
10m2 61.86 24.20 37.66 61.86 58.63 24.20 34.43 58.63

2-1-52
强夯 夯击能≤2000kN²m

≤4夯点 每增减1击
10m2 9.12 2.20 6.92 9.12 8.52 2.20 6.32 8.52

2-1-53
强夯 夯击能≤2000kN²m

低锤满拍
10m2 176.78 63.80 112.98 176.78 167.09 63.80 103.29 167.09

2-1-54
强夯 夯击能≤3000kN²m

≤7夯点 4击
10m2 122.82 33.00 89.82 122.82 114.83 33.00 81.83 114.83

2-1-55
强夯 夯击能≤3000kN²m

≤7夯点 每增减1击
10m2 21.50 4.40 17.10 21.50 19.98 4.40 15.58 19.98

2-1-56
强夯 夯击能≤3000kN²m

≤4夯点 4击
10m2 77.58 26.40 51.18 77.58 73.03 26.40 46.63 73.03

2-1-57
强夯 夯击能≤3000kN²m

≤4夯点 每增减1击
10m2 13.04 3.30 9.74 13.04 12.17 3.30 8.87 12.17

2-1-58
强夯 夯击能≤3000kN²m

低锤满拍
10m2 215.29 61.60 153.69 215.29 201.62 61.60 140.02 201.62
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2-1-59
强夯 夯击能≤4000kN²m

≤7夯点 4击
10m2 240.56 53.90 186.66 240.56 223.60 53.90 169.70 223.60

2-1-60
强夯 夯击能≤4000kN²m

≤7夯点 每增减1击
10m2 47.94 8.80 39.14 47.94 44.38 8.80 35.58 44.38

2-1-61
强夯 夯击能≤4000kN²m

≤4夯点 4击
10m2 145.27 38.50 106.77 145.27 135.57 38.50 97.07 135.57

2-1-62
强夯 夯击能≤4000kN²m

≤4夯点 每增减1击
10m2 27.90 5.50 22.40 27.90 25.86 5.50 20.36 25.86

2-1-63
强夯 夯击能≤4000kN²m

低锤满拍
10m2 424.50 104.50 320.00 424.50 395.43 104.50 290.93 395.43

2-1-64
强夯 夯击能≤5000kN²m

≤7夯点 4击
10m2 278.64 59.40 219.24 278.64 258.37 59.40 198.97 258.37

2-1-65
强夯 夯击能≤5000kN²m

≤7夯点 每增减1击
10m2 55.96 9.90 46.06 55.96 51.70 9.90 41.80 51.70

2-1-66
强夯 夯击能≤5000kN²m

≤4夯点 4击
10m2 168.06 42.90 125.16 168.06 156.49 42.90 113.59 156.49

2-1-67
强夯 夯击能≤5000kN²m

≤4夯点 每增减1击
10m2 32.97 6.60 26.37 32.97 30.53 6.60 23.93 30.53

2-1-68
强夯 夯击能≤5000kN²m

低锤满拍
10m2 502.45 126.50 375.95 502.45 467.70 126.50 341.20 467.70

2-1-69
强夯 夯击能≤6000kN²m

≤7夯点 4击
10m2 306.12 64.90 241.22 306.12 283.82 64.90 218.92 283.82

2-1-70
强夯 夯击能≤6000kN²m

≤7夯点 每增减1击
10m2 61.78 11.00 50.78 61.78 57.08 11.00 46.08 57.08

2-1-71
强夯 夯击能≤6000kN²m

≤4夯点 4击
10m2 185.34 47.30 138.04 185.34 172.58 47.30 125.28 172.58

2-1-72
强夯 夯击能≤6000kN²m

≤4夯点 每增减1击
10m2 36.83 7.70 29.13 36.83 34.14 7.70 26.44 34.14

2-1-73
强夯 夯击能≤6000kN²m

低锤满拍
10m2 551.15 137.50 413.65 551.15 512.92 137.50 375.42 512.92

5.注浆

2-1-74 分层注浆 钻孔 10m 467.44 127.60 195.21 175.17 497.98 445.22 127.60 177.23 166.19 471.02

2-1-75 分层注浆 注浆 10m3 1742.97 404.80 931.69 128.37 1464.86 1605.56 404.80 827.61 125.31 1357.72

2-1-76 压密注浆 钻孔 10m 369.16 336.60 32.56 369.16 365.40 336.60 28.80 365.40

2-1-77 压密注浆 注浆 10m3 1033.12 378.40 423.55 180.38 982.33 979.27 378.40 377.71 177.15 933.26

6.支护桩

2-1-78 振冲碎石桩 10m3 4016.53 755.70 2772.56 867.38 4395.64 3888.00 755.70 2691.69 808.62 4256.01



省基价
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2-1-79 钻孔压浆碎石桩 10m3 8034.60 1735.80 5321.56 1103.89 8161.25 7576.17 1735.80 4947.46 1037.57 7720.83

2-1-80 碎石桩 桩长 ≤10m 10m3 5375.75 1721.50 2802.29 1256.01 5779.80 5215.70 1721.50 2707.65 1180.39 5609.54

2-1-81 碎石桩 桩长 ≤15m 10m3 4723.68 1285.90 2802.29 1039.54 5127.73 4569.04 1285.90 2707.65 969.33 4962.88

2-1-82 碎石桩 桩长 ＞15m 10m3 4602.97 1219.90 2802.29 984.83 5007.02 4452.03 1219.90 2707.65 918.32 4845.87

2-1-83 砂石桩 桩长 ≤10m 10m3 6395.23 1757.80 3720.29 1256.01 6734.10 6206.56 1757.80 3598.89 1180.39 6537.08

2-1-84 砂石桩 桩长 ≤15m 10m3 5742.06 1321.10 3720.29 1039.54 6080.93 5558.80 1321.10 3598.89 969.33 5889.32

2-1-85 砂石桩 桩长 ＞15m 10m3 5619.15 1252.90 3720.29 984.83 5958.02 5439.59 1252.90 3598.89 918.32 5770.11

2-1-86
水泥粉煤灰碎石桩 桩长 ≤

10m桩径 ≤500mm 钻孔成孔
10m3 8249.17 1787.50 4511.81 2170.88 8470.19 7900.60 1787.50 4273.59 2065.28 8126.37

2-1-87
水泥粉煤灰碎石桩 桩长 ≤

10m桩径 ≤400mm 沉管成孔
10m3 7068.94 1841.40 3659.29 1779.37 7280.06 6773.80 1841.40 3476.59 1668.70 6986.69

2-1-88
3:7灰土/ 灰土挤密桩 桩长

≤10m桩长 ≤6m
10m3 3888.21 1498.20 1594.18 845.85 3938.23 3755.44 1498.20 1535.27 775.31 3808.78

2-1-89
3:7灰土/ 灰土挤密桩 桩长

≤10m桩长 ＞6m
10m3 3157.69 983.40 1594.18 630.13 3207.71 3042.91 983.40 1535.27 577.58 3096.25

2-1-90
深层水泥搅拌桩 粉喷桩 桩

长 ≤10m 水泥掺量10%
10m3 2072.78 529.10 970.61 477.17 1976.88 1919.34 529.10 858.90 446.46 1834.46

2-1-91
深层水泥搅拌桩 浆喷桩 水

泥掺量10%
10m3 2200.67 595.10 984.69 519.70 2099.49 2053.08 595.10 872.57 495.42 1963.09

2-1-92
深层水泥搅拌桩 水泥掺量

增减1%
10m3 94.80 84.83 84.83 84.31 75.37 75.37

2-1-93 三轴水泥搅拌桩二搅二喷 10m3 2306.02 271.70 1527.25 339.36 2138.31 2090.18 271.70 1353.22 316.22 1941.14

2-1-94 三轴水泥搅拌桩插、拔型钢 t 699.58 72.60 431.51 209.53 713.64 634.54 72.60 383.16 191.35 647.11

2-1-95
预钻孔道高压旋喷(摆喷)水

泥桩 成孔
10m 460.84 168.30 15.00 277.54 460.84 441.53 168.30 13.27 259.96 441.53

2-1-96
预钻孔道高压旋喷(摆喷)水

泥桩 单重管
10m3 3499.87 1014.20 1888.79 405.63 3308.62 3269.96 1014.20 1692.63 387.35 3094.18

2-1-97
预钻孔道高压旋喷(摆喷)水

泥桩 双重管
10m3 4185.56 1089.00 2099.84 776.33 3965.17 3897.87 1089.00 1879.74 727.33 3696.07

2-1-98
预钻孔道高压旋喷(摆喷)水

泥桩 三重管
10m3 5308.37 1208.90 2801.43 994.20 5004.53 4916.03 1208.90 2500.95 930.27 4640.12

2-1-99 凿桩头 10m3 1629.06 1470.70 158.36 1629.06 1617.68 1470.70 146.98 1617.68
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2-1-100 打、拔钢板桩 桩长 ≤6m t 1534.88 586.30 46.37 898.86 1531.53 1458.08 586.30 41.05 827.75 1455.10

2-1-101 打、拔钢板桩 桩长 ≤10m t 1070.09 403.70 46.37 616.67 1066.74 1015.64 403.70 41.05 567.91 1012.66

2-1-102 打、拔钢板桩 桩长 ≤15m t 816.64 305.80 46.37 461.12 813.29 774.59 305.80 41.05 424.76 771.61

2-1-103 打、拔钢板桩 桩长 ＞15m t 703.85 264.00 48.02 387.73 699.75 667.49 264.00 42.51 357.34 663.85

2-1-104 安拆导向夹具 10m 127.52 41.80 36.52 37.85 116.17 118.85 41.80 32.32 34.69 108.81

二、基坑与边坡支护

1.挡土板

2-2-1 木挡土板 疏板木撑 10m2 308.30 173.80 125.10 298.90 295.01 173.80 112.83 286.63

2-2-2 木挡土板 疏板钢撑 10m2 249.58 133.10 89.48 222.58 237.13 133.10 80.12 213.22

2-2-3 木挡土板 密板木撑 10m2 393.89 224.40 151.59 375.99 375.64 224.40 135.33 359.73

2-2-4 木挡土板 密板钢撑 10m2 316.04 171.60 107.86 279.46 299.43 171.60 95.45 267.05

2-2-5 钢挡土板 疏板木撑 10m2 270.35 177.10 90.58 267.68 261.62 177.10 82.12 259.22

2-2-6 钢挡土板 疏板钢撑 10m2 215.31 134.20 72.51 206.71 206.81 134.20 64.98 199.18

2-2-7 钢挡土板 密板木撑 10m2 324.35 224.40 98.18 322.58 314.13 224.40 88.12 312.52

2-2-8 钢挡土板 密板钢撑 10m2 249.06 173.80 70.79 244.59 240.45 173.80 62.68 236.48

2-2-9 袋土围堰 10m3 2758.05 1822.70 855.95 79.63 2758.28 2675.78 1822.70 775.00 78.12 2675.82

2.钢支撑

2-2-10 钢支撑 ≤15m安装 t 834.01 221.10 385.67 223.00 829.77 771.65 221.10 341.24 205.50 767.84

2-2-11 钢支撑 ≤15m拆除 t 467.04 301.40 3.22 161.72 466.34 453.64 301.40 2.85 148.77 453.02

2-2-12 钢支撑 ＞15m安装 t 819.18 209.00 308.53 298.56 816.09 757.51 209.00 272.98 272.76 754.74

2-2-13 钢支撑 ＞15m拆除 t 495.62 254.10 3.22 237.60 494.92 474.07 254.10 2.85 216.50 473.45

3.土钉与锚喷联合支护

2-2-14
水泥抹灰砂浆 1:1/ 砂浆土

钉土层(钻孔灌浆)
10m 645.90 238.70 61.70 341.58 641.98 610.73 238.70 56.14 312.45 607.29

2-2-15
水泥抹灰砂浆 1:1/ 砂浆土

钉岩石(钻孔灌浆)
10m 404.12 256.30 20.79 127.24 404.33 389.44 256.30 18.67 114.66 389.63

2-2-16
土层锚杆机械钻孔 孔径 ≤

100mm
10m 389.26 151.80 237.46 389.26 377.83 151.80 226.03 377.83

2-2-17
土层锚杆机械钻孔 孔径 ≤

150mm
10m 446.29 174.90 271.39 446.29 433.22 174.90 258.32 433.22
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2-2-18
土层锚杆机械钻孔 孔径 ≤

200mm
10m 503.31 198.00 305.31 503.31 488.61 198.00 290.61 488.61

2-2-19 锚杆机入岩增加 10m 1151.24 410.30 22.51 718.43 1151.24 1080.28 410.30 19.90 650.08 1080.28

2-2-20

水泥抹灰砂浆 1:1/ C25现

浇混凝土碎石＜16/ 土层锚

杆锚孔注浆 孔径 ≤100mm

10m 189.19 36.30 111.13 35.07 182.50 178.03 36.30 101.40 34.45 172.15

2-2-21

水泥抹灰砂浆 1:1/ C25现

浇混凝土碎石＜16/ 土层锚

杆锚孔注浆 孔径 ≤150mm

10m 226.13 46.20 136.52 35.07 217.79 212.58 46.20 124.61 34.45 205.26

2-2-22

水泥抹灰砂浆 1:1/ C25现

浇混凝土碎石＜16/ 土层锚

杆锚孔注浆 孔径 ≤200mm

10m 348.74 59.40 229.65 45.09 334.14 326.06 59.40 209.56 44.29 313.25

2-2-23

C25现浇混凝土碎石＜16/

喷射混凝土护坡 初喷厚

50mm 土层

10m2 456.38 155.10 254.59 45.24 454.93 445.80 155.10 246.76 42.51 444.37

2-2-24

C25现浇混凝土碎石＜16/

喷射混凝土护坡 初喷厚

50mm 岩层

10m2 593.66 266.20 277.06 48.99 592.25 582.19 266.20 268.54 46.04 580.78

2-2-25

C25现浇混凝土碎石＜16/

喷射混凝土护坡 每增减

10mm

10m2 88.11 28.60 50.43 8.79 87.82 86.03 28.60 48.88 8.26 85.74

2-2-26
锚头制作、安装、张拉、锁

定
套 443.00 169.40 204.76 63.79 437.95 414.39 169.40 181.34 59.17 409.91

4.地下连续墙

2-2-27
C25现浇混凝土碎石＜31.5/

现浇导墙混凝土
10m3 5256.70 402.60 4848.00 6.10 5256.70 5114.93 402.60 4706.80 5.53 5114.93

2-2-28 现浇导墙混凝土模板 10m2 602.33 353.10 245.69 598.79 573.58 353.10 217.50 570.60

2-2-29
护壁泥浆/ 地下连续墙成槽

深度 ≤15m
10m3 5675.82 1167.10 1587.85 2920.87 5675.82 5327.36 1167.10 1541.63 2618.63 5327.36

2-2-30
护壁泥浆/ 地下连续墙成槽

深度 ≤25m
10m3 7084.31 1320.00 1587.85 4176.46 7084.31 6605.82 1320.00 1541.63 3744.19 6605.82

2-2-31
护壁泥浆/ 地下连续墙成槽

深度 ≤35m
10m3 8530.60 1490.50 1587.85 5452.25 8530.60 7920.12 1490.50 1541.63 4887.99 7920.12

2-2-32 锁口管吊拔 深度 ≤15m 段 4744.21 2039.40 403.86 2332.10 4775.36 4548.34 2039.40 357.14 2179.31 4575.85

2-2-33 锁口管吊拔 深度 ≤25m 段 6248.23 2625.70 673.20 3001.24 6300.14 5979.69 2625.70 595.33 2804.52 6025.55
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2-2-34 锁口管吊拔 深度 ≤35m 段 7791.29 3241.70 942.47 3679.80 7863.97 7448.34 3241.70 833.44 3437.40 7512.54

2-2-35 地下连续墙 清底置换 段 2195.47 1134.10 1061.37 2195.47 2106.67 1134.10 972.57 2106.67

2-2-36
C30水下混凝土碎石＜31.5/

地下连续墙 浇筑混凝土
10m3 5879.72 316.80 5508.52 42.83 5868.15 5715.32 316.80 5345.64 41.84 5704.28

2-2-37 凿地下连续墙超灌混凝土 10m3 2972.92 2671.90 301.02 2972.92 2951.29 2671.90 279.39 2951.29

三、排水与降水

1.基底排水

2-3-1
水泥砂浆 M5.0/ 抽水机基

底排水 降水深度 ≤1m
10m2 254.08 20.90 43.03 186.08 250.01 233.62 20.90 40.58 168.53 230.01

2-3-2
水泥砂浆 M5.0/ 抽水机基

底排水 降水深度 ≤2m
10m2 514.00 30.80 191.44 317.42 539.66 479.23 30.80 185.85 287.49 504.14

2-3-3
水泥砂浆 M5.0/ 抽水机基

底排水 降水深度 ≤3m
10m2 704.45 52.80 295.89 390.62 739.31 659.98 52.80 287.23 353.79 693.82

2.集水井排水

2-3-4
集水井井深≤2-4m 砖砌排

水井
座 3667.26 2372.70 1152.44 91.18 3616.32 3596.35 2372.70 1097.18 84.05 3553.93

2-3-5
集水井井深≤2-4m 钢筋笼

排水井
座 3453.60 1855.70 1697.03 57.90 3610.63 3374.26 1855.70 1619.79 53.37 3528.86

2-3-6
集水深井 混凝土无砂管φ

550
10m 4670.14 1999.80 1421.79 959.13 4380.72 4437.87 1999.80 1303.83 880.53 4184.16

2-3-7 集水深井 钢筋笼井 10m 4627.15 2164.80 645.71 1831.95 4642.46 4454.99 2164.80 611.25 1698.79 4474.84

2-3-8 集水深井 钢管井 10m 3797.92 1695.10 129.86 1963.02 3787.98 3645.03 1695.10 119.07 1822.71 3636.88

2-3-9 抽水机集水井排水 污水泵 台日 395.51 4.40 391.11 395.51 355.16 4.40 350.76 355.16

2-3-10
抽水机集水井排水 单级清

水泵
台日 125.30 4.40 120.90 125.30 114.95 4.40 110.55 114.95

2-3-11 抽水机集水井排水 泥浆泵 台日 744.35 4.40 739.95 744.35 666.53 4.40 662.13 666.53

3.井点降水

2-3-12
轻型井点(深7m)降水 井管

安装、拆除
10根 3130.14 1644.50 483.96 805.09 2933.55 3041.83 1644.50 467.27 749.04 2860.81
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2-3-13
轻型井点(深7m)降水 设备

使用

每套每

天
830.44 315.70 27.88 439.26 782.84 781.50 315.70 24.67 399.00 739.37

2-3-14
喷射井点(深10m)降水 井管

安装、拆除
10根 9863.09 4830.10 1757.94 2689.79 9277.83 9550.30 4830.10 1698.99 2477.91 9007.00

2-3-15
喷射井点(深10m)降水 设备

使用

每套每

天
1675.10 629.20 59.53 984.18 1672.91 1566.15 629.20 52.68 882.33 1564.21

2-3-16
喷射井点(深15m)降水 井管

安装、拆除
10根 16057.54 7931.00 2615.21 4718.84 15265.05 15553.95 7931.00 2526.69 4360.95 14818.64

2-3-17
喷射井点(深15m)降水 设备

使用

每套每

天
1751.33 629.20 136.31 984.18 1749.69 1633.62 629.20 120.63 882.33 1632.16

2-3-18
喷射井点(深20m)降水 井管

安装、拆除
10根 20969.35 10234.40 3472.38 6280.35 19987.13 20287.80 10234.40 3355.43 5786.07 19375.90

2-3-19
喷射井点(深20m)降水 设备

使用

每套每

天
1803.86 629.20 189.07 984.18 1802.45 1680.10 629.20 167.32 882.33 1678.85

2-3-20
喷射井点(深30m)降水 井管

安装、拆除
10根 27505.20 13281.40 5052.79 7768.84 26103.03 26614.18 13281.40 4879.02 7153.42 25313.84

2-3-21
喷射井点(深30m)降水 设备

使用

每套每

天
2012.23 629.20 401.29 984.18 2014.67 1864.50 629.20 355.13 882.33 1866.66

2-3-22
大口径φ 600井点(深15m)降

水 井管安装、拆除
10根 57736.65 22539.00 10175.88 24094.19 56809.07 55815.80 22539.00 9876.57 22500.78 54916.35

2-3-23
大口径φ 600井点(深15m)降

水 设备使用

每套每

天
1671.59 629.20 51.87 984.18 1665.25 1563.04 629.20 45.91 882.33 1557.44

2-3-24
水平井点(深25m)降水 井管

安装、拆除
10根 100836.25 45397.00 7272.02 46989.54 99658.56 96833.60 45397.00 6958.21 43336.30 95691.51

2-3-25
水平井点(深25m)降水 设备

使用

每套每

天
1082.83 629.20 37.95 415.83 1082.98 1039.30 629.20 33.59 376.65 1039.44

2-3-26
电渗井点阳极降水 制作、

安装、拆除
10根 12917.18 2490.40 8282.07 1596.40 12368.87 11826.92 2490.40 7329.28 1522.03 11341.71

2-3-27
电渗井点阳极降水 设备使

用

每套每

天
1725.72 629.20 551.20 524.52 1704.92 1606.70 629.20 487.79 471.30 1588.29

2-3-28
射流泵井点降水 制作、安

装、拆除
眼/组 164.49 116.60 19.74 24.18 160.52 160.97 116.60 18.12 22.49 157.21

2-3-29 射流泵井点降水 井点抽水
每组每

天
522.01 424.60 97.41 522.01 514.06 424.60 89.46 514.06

2-3-30 大口径深井降水 打井 10m 5642.71 2310.00 1989.37 1251.76 5551.13 5383.64 2310.00 1831.36 1160.85 5302.21

2-3-31 大口径深井降水 降水抽水 台日 181.65 79.20 0.76 101.67 181.63 172.71 79.20 0.67 92.82 172.69



省基价
(含税)

人工费
材料费

（含税）
机械费

（含税）
滨州单价
(含税)

省基价
(除税)

人工费
材料费

（除税）
机械费

（除税）
滨州单价
(除税)

定额
编号

项目名称
定额
单位

增值税(简易计税） 增值税（一般计税）

第三章 桩基础工程

一、打桩

1.预制钢筋混凝土方桩

3-1-1
打预制钢筋混凝土方桩 桩

长≤12m
10m3 2064.65 877.80 82.01 1081.57 2041.38 1965.26 877.80 72.57 994.30 1944.67

3-1-2
打预制钢筋混凝土方桩 桩

长≤25m
10m3 2422.87 728.20 82.92 1588.48 2399.60 2259.58 728.20 73.37 1437.42 2238.99

3-1-3
打预制钢筋混凝土方桩 桩

长≤45m
10m3 2087.91 623.70 83.88 1357.05 2064.63 1946.42 623.70 74.23 1227.91 1925.84

3-1-4
打预制钢筋混凝土方桩 桩

长＞45m
10m3 1951.76 543.40 84.85 1300.23 1928.48 1813.45 543.40 75.09 1174.38 1792.87

3-1-5
压预制钢筋混凝土方桩 桩

长≤12m
10m3 1567.50 589.60 77.41 877.12 1544.13 1488.47 589.60 68.50 809.69 1467.79

3-1-6
压预制钢筋混凝土方桩 桩

长≤25m
10m3 1998.14 462.00 78.32 1434.45 1974.77 1854.79 462.00 69.30 1302.81 1834.11

3-1-7
压预制钢筋混凝土方桩 桩

长≤45m
10m3 1793.36 369.60 79.28 1321.10 1769.98 1658.25 369.60 70.15 1197.81 1637.56

3-1-8
压预制钢筋混凝土方桩 桩

长＞45m
10m3 1698.25 323.40 80.25 1271.22 1674.87 1560.84 323.40 71.01 1145.74 1540.15

2.预应力钢筋混凝土管桩

3-1-9
打预应力钢筋混凝土管桩

桩径≤400mm
10m 235.36 83.60 9.24 140.16 233.00 222.71 83.60 8.17 128.85 220.62

3-1-10
打预应力钢筋混凝土管桩

桩径≤500mm
10m 382.78 91.30 13.38 274.24 378.92 354.71 91.30 11.84 248.15 351.29

3-1-11
打预应力钢筋混凝土管桩

桩径≤600mm
10m 427.81 94.60 17.77 310.08 422.45 395.14 94.60 15.73 280.07 390.40

3-1-12
打预应力钢筋混凝土管桩

桩径＞600mm
10m 520.26 114.40 21.92 377.08 513.40 480.47 114.40 19.40 340.60 474.40

3-1-13
静力压预应力钢筋混凝土管

桩 桩径≤400mm
10m 263.60 48.40 8.57 204.25 261.22 243.59 48.40 7.58 185.50 241.48

3-1-14
静力压预应力钢筋混凝土管

桩 桩径≤500mm
10m 299.69 53.90 12.72 229.20 295.82 276.74 53.90 11.25 208.16 273.31

3-1-15
静力压预应力钢筋混凝土管

桩 桩径≤600mm
10m 378.99 59.40 17.11 297.11 373.62 348.62 59.40 15.14 269.33 343.87

3-1-16
静力压预应力钢筋混凝土管

桩 桩径＞600mm
10m 506.97 74.80 21.25 404.04 500.09 463.84 74.80 18.81 364.15 457.76

3.预制钢筋混凝土板桩
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3-1-17
打预制钢筋混凝土板桩 单

桩体积≤1m3
10m3 3945.24 1255.10 53.73 2625.13 3933.96 3714.42 1255.10 47.55 2401.80 3704.45

3-1-18
打预制钢筋混凝土板桩 单

桩体积≤1.5m3
10m3 3282.70 1040.60 53.73 2177.09 3271.42 3090.00 1040.60 47.55 1991.88 3080.03

3-1-19
打预制钢筋混凝土板桩 单

桩体积≤2.5m3
10m3 2717.56 794.20 53.73 1858.35 2706.28 2547.10 794.20 47.55 1695.38 2537.13

3-1-20
打预制钢筋混凝土板桩 单

桩体积＞2.5m3
10m3 2394.55 697.40 53.73 1632.14 2383.27 2243.92 697.40 47.55 1489.00 2233.95

4.钢管桩

3-1-21
打钢管桩  桩长≤30m 桩径

≤450mm
t 531.17 201.30 9.55 318.74 529.59 504.13 201.30 8.45 292.98 502.73

3-1-22
打钢管桩  桩长＞30m 桩径

≤450mm
t 400.12 149.60 12.64 236.31 398.55 379.38 149.60 11.18 217.21 377.99

3-1-23
打钢管桩  桩长≤30m 桩径

≤650mm
t 523.92 141.90 17.59 360.61 520.10 487.86 141.90 15.56 327.01 484.47

3-1-24
打钢管桩  桩长＞30m 桩径

≤650mm
t 420.73 112.20 20.32 284.38 416.90 391.45 112.20 17.98 257.89 388.07

3-1-25
打钢管桩  桩长≤30m 桩径

≤1000mm
t 432.20 104.50 28.57 291.55 424.62 400.31 104.50 25.28 263.83 393.61

3-1-26
打钢管桩  桩长＞30m 桩径

≤1000mm
t 337.20 77.00 35.58 217.04 329.62 311.59 77.00 31.48 196.41 304.89

3-1-27 钢管桩内切割 桩径≤450mm 10根 1940.30 871.20 294.68 749.51 1915.39 1856.49 871.20 270.30 691.99 1833.49

3-1-28 钢管桩内切割 桩径≤650mm 10根 2124.68 965.80 300.65 832.79 2099.24 2033.94 965.80 275.78 768.88 2010.46

3-1-29
钢管桩内切割 桩径≤

1000mm
10根 2368.42 1060.40 361.40 916.07 2337.87 2265.88 1060.40 331.50 845.77 2237.67

3-1-30
钢管桩精割盖帽 桩径≤

450mm
10个 2384.73 1386.00 157.38 821.74 2365.12 2297.90 1386.00 139.32 755.38 2280.70

3-1-31
钢管桩精割盖帽 桩径≤

650mm
10个 3024.68 1658.80 236.99 1099.37 2995.16 2905.68 1658.80 209.79 1011.19 2879.78

3-1-32
钢管桩精割盖帽 桩径≤

1000mm
10个 4052.67 2099.90 353.19 1555.58 4008.67 3882.85 2099.90 312.66 1431.69 3844.25

3-1-33
钢管内取土、填芯 管内钻

孔取土
10m3 1636.68 1081.30 555.38 1636.68 1607.37 1081.30 526.07 1607.37

3-1-34

C30现浇混凝土碎石＜31.5/

钢管内取土、填芯 管内填

混凝土

10m3 5853.89 893.20 4953.40 5.64 5852.24 5709.07 893.20 4809.14 5.13 5707.47
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3-1-35
钢管内取土、填芯 管内填

黄砂
10m3 2072.70 194.70 1869.03 2.37 2066.10 2017.81 194.70 1814.54 2.17 2011.41

3-1-36
钢管内取土、填芯 管内填

碎石
10m3 3146.07 322.30 2814.80 2.37 3139.47 3063.73 322.30 2732.86 2.17 3057.33

5.接桩、截(凿)桩头

3-1-37
预制钢筋混凝土桩接桩 包

角钢
10根 5772.87 1843.60 412.33 3508.13 5764.06 5422.50 1843.60 364.64 3206.27 5414.51

3-1-38
预制钢筋混凝土桩接桩 包

钢板
10根 8829.73 1923.90 3489.27 3544.21 8957.38 8130.48 1923.90 3088.83 3233.44 8246.17

3-1-39
钢管桩电焊接桩 桩径≤

450mm
10个 1722.81 755.70 157.38 790.12 1703.20 1635.19 755.70 139.32 722.97 1617.99

3-1-40
钢管桩电焊接桩 桩径≤

650mm
10个 2635.07 808.50 236.99 1560.06 2605.55 2449.57 808.50 209.79 1405.38 2423.67

3-1-41
钢管桩电焊接桩 桩径≤

1000mm
10个 3656.45 882.20 353.19 2377.06 3612.45 3371.19 882.20 312.66 2137.73 3332.59

3-1-42
预制钢筋混凝土桩截桩 方

桩
10根 1362.60 491.70 950.20 114.10 1556.00 1264.94 491.70 840.90 103.54 1436.14

3-1-43
预制钢筋混凝土桩截桩 管

桩
10根 987.10 399.30 641.39 76.96 1117.65 921.19 399.30 567.61 69.84 1036.75

3-1-44 凿桩头 预制钢筋混凝土桩 10m3 3354.46 2990.90 363.56 3354.46 3328.34 2990.90 337.44 3328.34

3-1-45 凿桩头 灌注钢筋混凝土桩 10m3 2790.79 2531.10 259.69 2790.79 2772.13 2531.10 241.03 2772.13

3-1-46 桩头钢筋整理 10根 86.90 86.90 86.90 86.90 86.90 86.90

二、灌注桩

1.回旋钻机成孔

3-2-1 回旋钻机钻孔 桩径≤800mm 10m3 3877.27 1625.80 301.82 1838.99 3766.61 3722.54 1625.80 278.73 1716.25 3620.78

3-2-2
回旋钻机钻孔 桩径≤

1200mm
10m3 2221.75 888.80 214.58 1041.00 2144.38 2131.70 888.80 200.67 970.07 2059.54

3-2-3
回旋钻机钻孔 桩径≤

1500mm
10m3 1781.04 705.10 181.68 826.66 1713.44 1707.95 705.10 169.64 770.31 1645.05

3-2-4
回旋钻机钻孔 桩径≤800mm

入岩增加
10m3 16181.24 8802.20 88.25 7274.06 16164.51 15792.33 8802.20 83.31 6890.60 15776.11

3-2-5
回旋钻机钻孔 桩径≤

1200mm  入岩增加
10m3 12484.91 6338.20 60.46 6074.70 12473.36 12147.40 6338.20 57.10 5740.90 12136.20
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3-2-6
回旋钻机钻孔 桩径≤

1500mm  入岩增加
10m3 9884.51 5282.20 48.53 4544.46 9875.19 9631.84 5282.20 45.85 4294.75 9622.80

2.旋挖钻机成孔

3-2-7
旋挖钻机钻孔 桩径≤

1000mm
10m3 3482.91 997.70 146.66 2304.48 3448.84 3252.93 997.70 138.37 2083.97 3220.04

3-2-8
旋挖钻机钻孔 桩径≤

1500mm
10m3 2830.73 678.70 135.05 1983.73 2797.48 2627.60 678.70 127.76 1789.03 2595.49

3-2-9
旋挖钻机钻孔 桩径≤

2000mm
10m3 2713.14 554.40 125.66 2001.57 2681.63 2502.48 554.40 119.02 1798.61 2472.03

3-2-10
旋挖钻机钻孔 桩径＞

2000mm
10m3 2348.90 470.80 116.45 1730.94 2318.19 2166.95 470.80 110.57 1555.89 2137.26

3-2-11
旋挖钻机钻孔 桩径≤

1000mm  入岩增加
10m3 11867.53 3086.60 180.31 8564.81 11831.72 11019.63 3086.60 169.99 7728.31 10984.90

3-2-12
旋挖钻机钻孔 桩径≤

1500mm  入岩增加
10m3 10320.16 2141.70 148.38 8000.62 10290.70 9504.91 2141.70 139.89 7194.75 9476.34

3-2-13
旋挖钻机钻孔 桩径≤

2000mm  入岩增加
10m3 10300.84 1719.30 116.45 8441.97 10277.72 9410.64 1719.30 109.78 7559.13 9388.21

3-2-14
旋挖钻机钻孔 桩径＞

2000mm 入岩增加
10m3 8821.28 1458.60 91.99 7252.42 8803.01 8057.02 1458.60 86.73 6493.98 8039.31

3.冲击成孔机成孔

3-2-15
冲击成孔机成孔 桩径≤

1000mm
10m3 7897.50 2906.20 335.85 4622.91 7864.96 7723.12 2906.20 318.08 4467.38 7691.66

3-2-16
冲击成孔机成孔 桩径≤

1500mm
10m3 6668.83 1536.70 326.41 4774.07 6637.18 6457.29 1536.70 309.16 4580.84 6426.70

3-2-17
冲击成孔机成孔 桩径≤

1000mm  入岩增加
10m3 34437.71 12448.70 87.64 21885.06 34421.40 33735.06 12448.70 81.35 21189.55 33719.60

3-2-18
冲击成孔机成孔 桩径≤

1500mm  入岩增加
10m3 19931.18 6590.10 54.75 13274.74 19919.59 19404.52 6590.10 51.49 12751.85 19393.44

4.沉管成孔

3-2-19
沉管桩成孔 桩长≤12m 振

动式
10m3 2115.17 1039.50 89.43 963.74 2092.67 2031.96 1039.50 79.12 893.43 2012.05

3-2-20
沉管桩成孔 桩长≤25m 振

动式
10m3 1665.97 808.50 91.85 743.12 1643.47 1598.58 808.50 81.26 688.91 1578.67

3-2-21
沉管桩成孔 桩长＞25m 振

动式
10m3 1515.74 724.90 94.88 673.46 1493.24 1453.06 724.90 83.93 624.32 1433.15

3-2-22 沉管桩成孔 锤击式 10m3 1792.35 955.90 94.88 719.07 1769.85 1718.84 955.90 83.93 659.10 1698.93

3-2-23 沉管桩成孔 夯扩式 10m3 3206.38 1764.40 94.88 1324.60 3183.88 3082.38 1764.40 83.93 1214.14 3062.47
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5.螺旋钻机成孔

3-2-24 螺旋钻机钻孔 桩长≤12m 10m3 3258.66 1922.80 29.64 1304.44 3256.88 3185.32 1922.80 26.22 1234.73 3183.75

3-2-25 螺旋钻机钻孔 桩长＞12m 10m3 2873.36 1694.00 28.61 1149.19 2871.80 2808.47 1694.00 25.30 1087.79 2807.09

6.灌注桩混凝土

3-2-26
C30水下混凝土碎石＜31.5/

灌注桩混凝土 回旋钻孔
10m3 7220.09 652.30 6567.79 7220.09 7026.78 652.30 6374.48 7026.78

3-2-27
C30水下混凝土碎石＜31.5/

灌注桩混凝土 旋挖成孔
10m3 7107.79 267.30 6840.49 7107.79 6906.54 267.30 6639.24 6906.54

3-2-28
C30水下混凝土碎石＜31.5/

灌注桩混凝土 冲击成孔
10m3 7549.99 709.50 6840.49 7549.99 7348.74 709.50 6639.24 7348.74

3-2-29
C30水下混凝土碎石＜31.5/

灌注桩混凝土 沉管成孔
10m3 6673.49 378.40 6295.09 6673.49 6488.13 378.40 6109.73 6488.13

3-2-30
C30现浇混凝土碎石＜31.5/

灌注桩混凝土 螺旋钻孔
10m3 6336.89 375.10 5961.79 6336.89 6161.28 375.10 5786.18 6161.28

7.人工挖孔灌注桩

3-2-31
水泥砂浆 M10.0/ 人工挖孔

灌注桩护壁 120厚实心砖
10m3 6516.49 2281.40 4173.76 45.93 6501.09 6374.77 2281.40 4034.65 45.60 6361.65

3-2-32
水泥砂浆 M10.0/ 人工挖孔

灌注桩护壁 240厚实心砖
10m3 6328.70 2123.00 4134.67 53.68 6311.35 6184.70 2123.00 3993.72 53.29 6170.01

3-2-33

C25现浇混凝土碎石＜20/

人工挖孔灌注桩护壁 现浇

混凝土

10m3 6126.19 1225.40 4880.48 15.28 6121.16 5980.41 1225.40 4736.45 13.87 5975.72

3-2-34
人工挖孔灌注桩护壁 安装

预制混凝土
10m3 561.79 306.90 254.89 561.79 556.58 306.90 249.68 556.58

3-2-35

C30现浇混凝土碎石＜20/

人工挖孔灌注桩桩芯 混凝

土

10m3 6416.70 1155.00 4954.27 307.14 6416.41 6251.31 1155.00 4809.54 286.52 6251.06
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3-2-36

C30现浇混凝土碎石＜20/

人工挖孔灌注桩桩芯 毛石

混凝土

10m3 5926.73 1070.30 4458.19 387.75 5916.24 5772.50 1070.30 4327.91 364.14 5762.35

8.钻孔压浆桩

3-2-37
钻孔压浆桩 主杆直径≤

300mm
10m 5607.33 2992.00 1159.34 1375.48 5526.82 5389.61 2992.00 1039.92 1288.09 5320.01

3-2-38
钻孔压浆桩 主杆直径≤

400mm
10m 6576.20 3317.60 1596.94 1567.74 6482.28 6303.47 3317.60 1437.60 1468.34 6223.54

3-2-39
钻孔压浆桩 主杆直径≤

600mm
10m 7490.56 3561.80 2065.71 1760.00 7387.51 7161.75 3561.80 1865.27 1648.59 7075.66

9.灌注桩埋管、后压浆

3-2-40 声测管埋设 钢管 10m 439.35 49.50 383.15 5.67 438.32 394.64 49.50 339.09 5.13 393.72

3-2-41 声测管埋设 钢质波纹管 10m 364.32 17.60 345.76 363.36 324.39 17.60 305.94 323.54

3-2-42 声测管埋设 塑料管 10m 108.36 15.40 92.00 107.40 97.68 15.40 81.44 96.84

3-2-43 注浆管埋设 10m 229.98 37.40 107.86 3.90 149.16 207.91 37.40 95.50 3.53 136.43

3-2-44 桩底(侧)后压浆 t 1268.35 577.50 498.16 132.13 1207.79 1204.67 577.50 443.26 129.42 1150.18

第四章 砌筑工程

一、砖砌体

4-1-1 水泥砂浆 M5.0/ 砖基础 10m3 5003.00 1206.70 3730.46 54.04 4991.20 4875.88 1206.70 3605.75 53.65 4866.10

4-1-2 混合砂浆 M5.0/ 方形砖柱 10m3 6087.53 2153.80 3882.36 48.27 6084.43 5958.90 2153.80 3755.62 47.92 5957.34

4-1-3 混合砂浆 M5.0/ 异型砖柱 10m3 7274.18 2233.00 4977.26 59.98 7270.24 7109.89 2233.00 4815.30 59.55 7107.85

4-1-4
混合砂浆 M5.0/ 实心砖墙

墙厚53mm
10m3 6251.82 2304.50 3917.56 27.02 6249.08 6128.97 2304.50 3795.80 26.82 6127.12

4-1-5
混合砂浆 M5.0/ 实心砖墙

墙厚115mm
10m3 5888.16 1974.50 3866.15 44.49 5885.14 5761.20 1974.50 3740.92 44.17 5759.59

4-1-6
混合砂浆 M5.0/ 实心砖墙

墙厚180mm
10m3 5606.87 1713.80 3837.69 52.23 5603.72 5478.29 1713.80 3711.14 51.86 5476.80

4-1-7
混合砂浆 M5.0/ 实心砖墙

墙厚240mm
10m3 5284.78 1399.20 3830.20 52.23 5281.63 5156.42 1399.20 3703.87 51.86 5154.93

4-1-8
混合砂浆 M5.0/ 实心砖墙

墙厚365mm
10m3 5144.37 1244.10 3842.13 54.94 5141.17 5014.77 1244.10 3714.67 54.54 5013.31

4-1-9
混合砂浆 M5.0/ 实心砖墙

墙厚490mm
10m3 5087.18 1190.20 3837.74 56.02 5083.96 4957.34 1190.20 3710.08 55.61 4955.89
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4-1-10
混合砂浆 M5.0/ 多孔砖墙

墙厚90mm
10m3 6366.21 2004.20 4323.26 35.84 6363.30 6228.74 2004.20 4187.20 35.59 6226.99

4-1-11
混合砂浆 M5.0/ 多孔砖墙

墙厚115mm
10m3 4731.74 1544.40 3150.72 33.68 4728.80 4629.12 1544.40 3049.44 33.44 4627.28

4-1-12
混合砂浆 M5.0/ 多孔砖墙

墙厚190mm
10m3 4169.54 1276.00 2854.76 35.84 4166.60 4074.82 1276.00 2761.45 35.59 4073.04

4-1-13
混合砂浆 M5.0/ 多孔砖墙

墙厚240mm
10m3 4476.97 1267.20 3163.99 42.69 4473.88 4371.10 1267.20 3059.80 42.38 4369.38

4-1-14
混合砂浆 M5.0/ 多孔砖墙

墙厚290mm
10m3 5006.63 1159.40 3797.24 46.83 5003.47 4880.97 1159.40 3673.41 46.49 4879.30

4-1-15
混合砂浆 M5.0/ 多孔砖墙

墙厚365mm
10m3 4405.76 1190.20 3167.03 45.39 4402.62 4298.92 1190.20 3061.98 45.06 4297.24

4-1-16
混合砂浆 M5.0/ 空心砖墙

墙厚115mm
10m3 4738.33 1535.60 3172.75 27.20 4735.55 4637.14 1535.60 3072.65 27.00 4635.25

4-1-17
混合砂浆 M5.0/ 空心砖墙

墙厚180mm
10m3 3922.20 1282.60 2609.64 27.20 3919.44 3837.41 1282.60 2525.94 27.00 3835.54

4-1-18
混合砂浆 M5.0/ 空心砖墙

墙厚240mm
10m3 4368.84 1149.50 3180.75 35.66 4365.91 4264.67 1149.50 3077.99 35.41 4262.90

4-1-19
混合砂浆 M5.0/ 空心砖墙

墙厚365mm
10m3 4172.10 950.40 3180.55 38.19 4169.14 4067.12 950.40 3077.08 37.91 4065.39

4-1-20 混合砂浆 M5.0/ 空花墙 10m3 4134.54 1403.60 2701.88 27.02 4132.50 4047.12 1403.60 2615.53 26.82 4045.95

4-1-21
混合砂浆 M5.0/ 贴砌砖墙

墙厚53mm
10m3 6807.12 2201.10 4530.58 70.61 6802.29 6652.40 2201.10 4378.61 70.10 6649.81

4-1-22
混合砂浆 M5.0/ 贴砌砖墙

墙厚115mm
10m3 6107.49 1898.60 4140.16 64.30 6103.06 5966.15 1898.60 4001.34 63.84 5963.78

4-1-23 混合砂浆 M5.0/ 砖地沟 10m3 4821.79 935.00 3831.41 52.23 4818.64 4693.40 935.00 3705.05 51.86 4691.91

4-1-24 混合砂浆 M5.0/ 零星砌体 10m3 5873.56 1977.80 3844.41 48.27 5870.48 5746.04 1977.80 3718.77 47.92 5744.49

4-1-25 砖砌屋面烟囱 ≤三孔 10m 2533.72 361.90 2068.58 4.14 2434.62 2396.76 361.90 1943.77 4.11 2309.78

4-1-26 砖砌屋面烟囱 ＞三孔 10m 5340.45 741.40 4449.34 5.76 5196.50 5090.87 741.40 4218.24 5.72 4965.36

二、砌块砌体

4-2-1
混合砂浆 M5.0/ 加气混凝

土砌块墙
10m3 4693.83 1697.30 2970.60 22.88 4690.78 4599.90 1697.30 2877.61 22.71 4597.62

4-2-2
混合砂浆 M5.0/ 轻骨料混

凝土小型砌块墙
10m3 5744.99 1639.00 4072.31 30.55 5741.86 5319.58 1639.00 3648.12 30.33 5317.45

4-2-3
混合砂浆 M5.0/ 承重混凝

土小型空心砌块墙
10m3 5274.31 1655.50 3581.20 34.42 5271.12 4908.83 1655.50 3217.09 34.17 4906.76
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4-2-4

混合砂浆 M7.5/ 装饰砌块

保温复合墙体

90mm+50mm+190mm 夹芯

10m2 2286.37 700.70 1575.53 8.66 2284.89 2112.75 700.70 1402.31 8.60 2111.61

4-2-5

混合砂浆 M7.5/ 装饰砌块

保温复合墙体

90mm+50mm+190mm 夹芯发泡

10m2 2534.73 841.50 1683.05 8.68 2533.23 2348.95 841.50 1497.68 8.62 2347.80

4-2-6

水泥砂浆 M10.0/ C20细石

混凝土/ 钢筋混凝土镂空花

格 厚度≤70mm

10m2 679.49 126.50 543.98 0.65 671.13 617.34 126.50 482.91 0.61 610.02

4-2-7

水泥砂浆 M10.0/ C20细石

混凝土/ 钢筋混凝土镂空花

格 厚度≤100mm

10m2 855.07 182.60 660.94 0.86 844.40 779.92 182.60 587.15 0.81 770.56

4-2-8

水泥砂浆 M10.0/ C20细石

混凝土/ 钢筋混凝土镂空花

格 厚度≤200mm

10m2 1209.72 364.10 818.23 1.89 1184.22 1116.83 364.10 728.53 1.80 1094.43

4-2-9
混合砂浆 M5.0/ 混凝土烟

风道
10m3 8402.87 2885.30 3949.32 10.14 6844.76 7779.07 2885.30 3504.89 10.07 6400.26

4-2-10

混合砂浆 M5.0/ C20细石混

凝土/ 变压式排烟气道  半

周长≤800mm

10m 1333.44 341.00 769.15 0.54 1110.69 1221.04 341.00 682.51 0.52 1024.03

4-2-11

混合砂浆 M5.0/ C20细石混

凝土/ 变压式排烟气道  半

周长≤1200mm

10m 1699.55 445.50 1072.27 0.65 1518.42 1557.60 445.50 951.40 0.62 1397.52

4-2-12

混合砂浆 M5.0/ C20细石混

凝土/ 变压式排烟气道  半

周长≤1500mm

10m 1922.19 531.30 1427.17 0.73 1959.20 1765.08 531.30 1266.03 0.70 1798.03

4-2-13 成品风帽安装 10套 2269.90 350.90 1919.00 2269.90 2049.11 350.90 1698.21 2049.11

三、石砌体

4-3-1 水泥砂浆 M5.0/ 毛石基础 10m3 3853.76 996.60 2300.92 529.44 3826.96 3704.08 996.60 2193.22 488.17 3677.99

4-3-2 混合砂浆 M5.0/ 毛石墙 10m3 4451.78 1476.20 2433.33 529.67 4439.20 4300.01 1476.20 2323.03 488.40 4287.63

4-3-3 混合砂浆 M5.0/ 方整石墙 10m3 8193.87 1945.90 4854.67 618.06 7418.63 7950.52 1945.90 4685.47 563.70 7195.07

4-3-4
混合砂浆 M5.0/ 毛石挡土

墙
10m3 4019.53 1043.90 2433.58 529.46 4006.94 3867.74 1043.90 2323.27 488.19 3855.36

4-3-5
混合砂浆 M5.0/ 毛料石挡

土墙
10m3 3645.35 1225.40 1851.13 611.34 3687.87 3517.47 1225.40 1773.10 557.03 3555.53
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4-3-6 混合砂浆 M5.0/ 毛石背里 10m3 4411.13 1435.50 2433.58 529.46 4398.54 4259.34 1435.50 2323.27 488.19 4246.96

4-3-7 混合砂浆 M5.0/ 砖背里 10m3 4992.44 1145.10 3792.78 51.46 4989.34 4865.40 1145.10 3667.73 51.09 4863.92

4-3-8 混合砂浆 M5.0/ 方整石柱 10m3 8717.60 2370.50 5771.26 618.06 8759.82 8471.44 2370.50 5575.40 563.70 8509.60

4-3-9
混合砂浆 M5.0/ 方整石零

星砌体
10m3 9865.11 3267.00 5122.17 625.77 9014.94 9609.33 3267.00 4943.05 571.35 8781.40

4-3-10
混合砂浆 M5.0/ 浆砌毛石

护坡
10m3 4286.89 1128.60 2605.08 538.41 4272.09 4127.17 1128.60 2487.25 497.07 4112.92

4-3-11 干砌毛石护坡 10m3 3170.62 810.70 1992.35 439.69 3242.74 3062.88 810.70 1920.29 399.06 3130.05

4-3-12
混合砂浆 M5.0/ 毛料石地

沟
10m3 3883.06 1658.80 1796.93 458.83 3914.56 3773.70 1658.80 1725.13 418.07 3802.00

四、轻质板墙

4-4-1
C20细石混凝土/ GRC多孔板

墙 板厚60mm
10m2 1300.58 156.20 938.08 1.05 1095.33 1169.44 156.20 830.63 0.95 987.78

4-4-2
C20细石混凝土/ GRC多孔板

墙 板厚80mm
10m2 1429.69 173.80 1002.80 1.05 1177.65 1285.93 173.80 888.13 0.95 1062.88

4-4-3
C20细石混凝土/ GRC多孔板

墙 板厚100mm
10m2 1613.94 191.40 1091.69 1.15 1284.24 1451.13 191.40 966.96 1.04 1159.40

4-4-4
C20细石混凝土/ 轻集料混

凝土多孔条板 板厚100mm
10m2 1598.01 173.80 1575.80 1749.60 1434.73 173.80 1395.10 1568.90

4-4-5
C20细石混凝土/ 轻集料混

凝土多孔条板 板厚120mm
10m2 2093.36 191.40 1901.26 2092.66 1875.21 191.40 1683.24 1874.64

4-4-6

水泥抹灰砂浆 1:2.5/ C20

细石混凝土/ 轻型陶粒混凝

土实心条板墙 板厚60mm

10m2 1085.72 141.90 830.60 1.99 974.49 978.01 141.90 735.87 1.80 879.57

4-4-7

水泥抹灰砂浆 1:2.5/ C20

细石混凝土/ 轻型陶粒混凝

土实心条板墙 板厚80mm

10m2 1205.66 162.80 946.79 1.99 1111.58 1086.75 162.80 839.03 1.80 1003.63

4-4-8
C20细石混凝土/ 石膏空心

条板墙 板厚60mm
10m2 857.13 126.50 703.76 0.84 831.10 774.78 126.50 624.60 0.76 751.86

4-4-9
C20细石混凝土/ 石膏空心

条板墙 板厚80mm
10m2 1044.22 134.20 873.91 0.94 1009.05 941.77 134.20 775.76 0.85 910.81
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4-4-10
C20细石混凝土/ 双层石膏

夹心条板墙
10m2 1360.84 292.60 1026.98 2.83 1322.41 1242.51 292.60 913.73 2.56 1208.89

4-4-11
C20细石混凝土/ 硅镁多孔

板墙 板厚100mm
10m2 1354.64 160.60 1248.97 1.05 1410.62 1218.06 160.60 1106.04 0.95 1267.59

4-4-12

水泥抹灰砂浆 1:2/ C20细

石混凝土/ 木纤维增强水泥

多孔板墙

10m2 1394.63 151.80 1408.77 1.57 1562.14 1252.68 151.80 1247.73 1.42 1400.95

4-4-13
C20细石混凝土/ 钢丝网水

泥夹心板墙
10m2 1224.20 157.30 949.69 1106.99 1102.00 157.30 840.95 998.25

4-4-14
水泥抹灰砂浆 1:2.5/ GRC

复合外墙板 板厚120mm
10m2 1767.32 203.50 1213.88 5.87 1423.25 1587.95 203.50 1074.72 5.31 1283.53

4-4-15
水泥抹灰砂浆 1:2.5/ GRC

复合外墙板 板厚370mm
10m2 2241.16 257.40 1641.23 5.87 1904.50 2014.30 257.40 1453.75 5.31 1716.46

4-4-16 彩钢压型板墙 单层 10m2 834.84 116.60 635.60 82.02 834.22 755.89 116.60 562.44 76.30 755.34

4-4-17 彩钢压型板墙 双层 10m2 1973.83 173.80 1664.61 134.48 1972.89 1772.88 173.80 1473.06 125.19 1772.05

第五章 钢筋及混凝土工程

一、现浇混凝土

5-1-1
C30现浇混凝土碎石＜40/

现浇混凝土 桩承台 独立
10m3 5850.10 679.80 5161.27 5.10 5846.17 5681.13 679.80 4993.21 4.63 5677.64

5-1-2
C30现浇混凝土碎石＜40/

现浇混凝土 桩承台 带形
10m3 5862.23 741.40 5112.62 5.10 5859.12 5698.86 741.40 4950.06 4.63 5696.09

5-1-3

C30现浇混凝土碎石＜40/

现浇混凝土 带型基础 毛石

混凝土

10m3 5387.70 782.10 4588.19 4.34 5374.63 5241.96 782.10 4443.45 3.93 5229.48

5-1-4

C30现浇混凝土碎石＜40/

现浇混凝土 带型基础 混凝

土

10m3 5838.01 740.30 5089.77 5.10 5835.17 5677.30 740.30 4929.82 4.63 5674.75

5-1-5

C30现浇混凝土碎石＜40/

现浇混凝土 独立基础 毛石

混凝土

10m3 5452.90 804.10 4630.82 4.34 5439.26 5302.21 804.10 4481.21 3.93 5289.24

5-1-6

C30现浇混凝土碎石＜40/

现浇混凝土 独立基础 混凝

土

10m3 5826.54 687.50 5130.52 5.10 5823.12 5661.11 687.50 4965.93 4.63 5658.06
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5-1-7

C30现浇混凝土碎石＜40/

现浇混凝土 混凝土满堂基

础 有梁式

10m3 6054.94 825.00 5218.95 6.09 6050.04 5879.23 825.00 5044.35 5.53 5874.88

5-1-8

C30现浇混凝土碎石＜40/

现浇混凝土 混凝土满堂基

础 无梁式

10m3 5905.96 668.80 5226.40 5.90 5901.10 5729.40 668.80 5050.94 5.35 5725.09

5-1-9

C30现浇混凝土碎石＜40/

现浇混凝土 混凝土杯形基

础

10m3 5849.88 682.00 5158.68 5.05 5845.73 5681.17 682.00 4990.92 4.58 5677.50

5-1-10

C30现浇混凝土碎石＜40/

现浇混凝土 设备基础 毛石

混凝土

10m3 5502.22 479.60 5001.08 4.33 5485.01 5308.35 479.60 4808.95 3.93 5292.48

5-1-11

C30现浇混凝土碎石＜40/

现浇混凝土 设备基础 混凝

土

10m3 6278.80 771.10 5495.71 5.10 6271.91 6070.75 771.10 5289.17 4.63 6064.90

5-1-12

C30现浇混凝土碎石＜20/

现浇混凝土 二次灌浆 混凝

土

10m3 11062.98 3261.50 7758.47 11019.97 10603.14 3261.50 7304.02 10565.52

5-1-13
水泥砂浆 M10.0/ 现浇混凝

土 二次灌浆 水泥砂浆
10m3 9441.36 3261.50 5835.60 231.81 9328.91 8936.53 3261.50 5349.09 230.14 8840.73

5-1-14

水泥抹灰砂浆 1:2/ C30现

浇混凝土碎石＜31.5/ 现浇

混凝土 矩形柱

10m3 6920.71 1894.20 5006.06 13.19 6913.45 6763.61 1894.20 4850.42 12.58 6757.20

5-1-15

水泥抹灰砂浆 1:2/ C30现

浇混凝土碎石＜31.5/ 现浇

混凝土 圆形柱

10m3 7109.69 2092.20 4997.49 13.19 7102.88 6953.51 2092.20 4842.74 12.58 6947.52

5-1-16

水泥抹灰砂浆 1:2/ C30现

浇混凝土碎石＜31.5/ 现浇

混凝土 异形柱

10m3 7132.50 2115.30 4997.03 13.13 7125.46 6976.43 2115.30 4842.39 12.53 6970.22

5-1-17

水泥抹灰砂浆 1:2/ C20现

浇混凝土碎石＜31.5/ 现浇

混凝土 构造柱

10m3 8111.49 3276.90 4809.47 18.17 8104.54 7959.50 3276.90 4659.39 17.10 7953.39

5-1-18
C30现浇混凝土碎石＜31.5/

现浇混凝土 基础梁
10m3 6267.59 969.10 5286.30 5.92 6261.32 6084.15 969.10 5104.12 5.37 6078.59

5-1-19

C30现浇混凝土碎石＜31.5/

现浇混凝土 框架梁、连续

梁

10m3 6317.07 1025.20 5279.79 5.92 6310.91 6134.41 1025.20 5098.36 5.37 6128.93



省基价
(含税)

人工费
材料费

（含税）
机械费

（含税）
滨州单价
(含税)

省基价
(除税)

人工费
材料费

（除税）
机械费

（除税）
滨州单价
(除税)

定额
编号

项目名称
定额
单位

增值税(简易计税） 增值税（一般计税）

5-1-20

C30现浇混凝土碎石＜31.5/

现浇混凝土 单梁、斜梁、

异形梁、拱形梁

10m3 6493.14 1012.00 5469.55 5.92 6487.47 6288.28 1012.00 5266.02 5.37 6283.39

5-1-21
C20现浇混凝土碎石<20/ 现

浇混凝土 圈梁及压顶
10m3 8033.74 2816.00 5204.73 5.92 8026.65 7842.03 2816.00 5014.49 5.37 7835.86

5-1-22
C20现浇混凝土碎石<20/ 现

浇混凝土 过梁
10m3 9126.93 3326.40 5777.11 5.92 9109.43 8869.45 3326.40 5522.28 5.37 8854.05

5-1-23
C30现浇混凝土碎石＜31.5/

现浇混凝土 弧形梁
10m3 6810.77 1292.50 5502.85 5.92 6801.27 6602.31 1292.50 5296.07 5.37 6593.94

5-1-24

水泥抹灰砂浆 1:2/ C30现

浇混凝土碎石＜20/ 现浇混

凝土 地下室墙

10m3 6801.47 1786.40 4997.00 11.33 6794.73 6645.29 1786.40 4842.26 10.74 6639.40

5-1-25

水泥抹灰砂浆 1:2/ C30现

浇混凝土碎石＜20/ 现浇混

凝土 挡土墙

10m3 7055.79 2043.80 4993.83 11.33 7048.96 6900.06 2043.80 4839.52 10.74 6894.06

5-1-26

水泥抹灰砂浆 1:2/ C30现

浇混凝土碎石＜20/ 现浇混

凝土 直、弧形混凝土墙

10m3 6714.34 1692.90 5003.04 11.33 6707.27 6557.57 1692.90 4847.71 10.74 6551.35

5-1-27

水泥抹灰砂浆 1:2/ C30现

浇混凝土碎石＜20/ 现浇混

凝土 轻型框剪墙

10m3 6946.07 1859.00 5067.44 11.33 6937.77 6781.92 1859.00 4904.86 10.74 6774.60

5-1-28

水泥抹灰砂浆 1:2/ C30现

浇混凝土碎石＜20/ 现浇混

凝土 大钢模板墙

10m3 6201.94 1145.10 5032.41 11.33 6188.84 6042.94 1145.10 4875.04 10.74 6030.88

5-1-29

C30现浇混凝土碎石＜20/

现浇混凝土 建筑物滑模工

程

10m3 6265.78 1131.90 4978.34 154.00 6264.24 6102.43 1131.90 4830.98 138.16 6101.04

5-1-30

水泥抹灰砂浆 1:2/ C30现

浇混凝土碎石＜20/ 现浇混

凝土 电梯井壁

10m3 6681.42 1692.90 4969.63 11.33 6673.86 6528.60 1692.90 4818.25 10.74 6521.89

5-1-31
C30现浇混凝土碎石＜20/

现浇混凝土 有梁板
10m3 6214.58 649.00 5549.11 6.07 6204.18 6001.00 649.00 5337.23 5.52 5991.75

5-1-32
C30现浇混凝土碎石＜20/

现浇混凝土 无梁板
10m3 6151.91 601.70 5533.36 6.07 6141.13 5940.12 601.70 5323.32 5.52 5930.54

5-1-33
C30现浇混凝土碎石＜20/

现浇混凝土 平板
10m3 6506.31 745.80 5739.81 6.07 6491.68 6270.81 745.80 5506.49 5.52 6257.81



省基价
(含税)

人工费
材料费

（含税）
机械费

（含税）
滨州单价
(含税)

省基价
(除税)

人工费
材料费

（除税）
机械费

（除税）
滨州单价
(除税)

定额
编号

项目名称
定额
单位

增值税(简易计税） 增值税（一般计税）

5-1-34
C30现浇混凝土碎石＜20/

现浇混凝土 拱板
10m3 6976.42 1764.40 5200.75 6.07 6971.22 6802.95 1764.40 5028.35 5.52 6798.27

5-1-35

C30现浇混凝土碎石＜20/

现浇混凝土 斜板、折板(坡

屋面)

10m3 6530.01 820.60 5693.56 6.59 6520.75 6304.75 820.60 5469.56 5.99 6296.15

5-1-36

C30现浇混凝土碎石＜20/

现浇混凝土 地下室顶板 有

梁式

10m3 6378.46 812.90 5549.09 6.07 6368.06 6164.88 812.90 5337.21 5.52 6155.63

5-1-37

C30现浇混凝土碎石＜20/

现浇混凝土 地下室顶板 无

梁式

10m3 6362.02 811.80 5533.37 6.07 6351.24 6150.23 811.80 5323.33 5.52 6140.65

5-1-38
C30现浇混凝土碎石＜20/

现浇混凝土 大型空心楼板
10m3 6527.59 811.80 5698.65 6.36 6516.81 6296.75 811.80 5469.58 5.79 6287.17

5-1-39

C30现浇混凝土碎石＜20/

现浇混凝土 直形楼梯 板厚

100mm 无斜梁

10m2 1710.66 506.00 1198.26 3.62 1707.88 1664.29 506.00 1152.52 3.29 1661.81

5-1-40

C30现浇混凝土碎石＜20/

现浇混凝土 直形楼梯 板厚

100mm 有斜梁

10m2 2077.41 621.50 1449.48 3.62 2074.60 2023.48 621.50 1396.19 3.29 2020.98

5-1-41

C30现浇混凝土碎石＜20/

现浇混凝土 旋转楼梯 板厚

100mm 无梁

10m2 1426.07 414.70 1005.47 3.09 1423.26 1385.16 414.70 965.16 2.81 1382.67

5-1-42

C30现浇混凝土碎石＜20/

现浇混凝土 旋转楼梯 板厚

100mm 有梁

10m2 2552.78 773.30 1770.78 5.83 2549.91 2489.33 773.30 1708.18 5.29 2486.77

5-1-43

C30现浇混凝土碎石＜20/

现浇混凝土 楼梯板厚每增

减10mm

10m2 79.43 25.30 53.95 0.18 79.43 77.84 25.30 52.38 0.16 77.84

5-1-44

C30现浇混凝土碎石＜20/

现浇混凝土 阳台 板厚

100mm 板式

10m2 902.33 271.70 626.65 1.24 899.59 872.67 271.70 597.42 1.12 870.24

5-1-45

C30现浇混凝土碎石＜20/

现浇混凝土 阳台 板厚

100mm 有梁式

10m2 1410.52 449.90 955.96 1.86 1407.72 1371.21 449.90 917.14 1.68 1368.72

5-1-46

C30现浇混凝土碎石＜20/

现浇混凝土 雨篷 板厚

100mm

10m2 895.67 265.10 626.74 1.06 892.90 866.02 265.10 597.51 0.96 863.57



省基价
(含税)

人工费
材料费

（含税）
机械费

（含税）
滨州单价
(含税)

省基价
(除税)

人工费
材料费

（除税）
机械费

（除税）
滨州单价
(除税)

定额
编号

项目名称
定额
单位

增值税(简易计税） 增值税（一般计税）

5-1-47

C30现浇混凝土碎石＜20/

现浇混凝土 阳台、雨篷板

厚每增减10mm

10m2 76.01 26.40 49.49 0.12 76.01 74.56 26.40 48.05 0.11 74.56

5-1-48
C30现浇混凝土碎石＜20/

现浇混凝土 栏板
10m3 8637.68 2621.30 5977.54 17.68 8616.52 8374.24 2621.30 5717.92 16.04 8355.26

5-1-49
C30现浇混凝土碎石＜20/

现浇混凝土 挑檐、天沟
10m3 8545.20 2611.40 5898.05 17.68 8527.13 8290.54 2611.40 5647.01 16.04 8274.45

5-1-50
C30现浇混凝土碎石＜20/

现浇混凝土 地沟、电缆沟
10m3 6825.87 1567.50 5234.77 17.68 6819.95 6647.42 1567.50 5058.56 16.04 6642.10

5-1-51
C30现浇混凝土碎石＜20/

现浇混凝土 小型构件
10m3 11215.12 2468.40 8682.01 11150.41 10641.40 2468.40 8115.86 10584.26

5-1-52
C30现浇混凝土碎石＜20/

现浇混凝土 台阶
10m3 7566.50 1651.10 5880.78 17.68 7549.56 7313.66 1651.10 5631.49 16.04 7298.63

5-1-53
C30现浇混凝土碎石＜20/

现浇混凝土 小型池槽
10m3 8219.32 2308.90 5890.72 8199.62 7967.52 2308.90 5640.92 7949.82

5-1-54

水泥抹灰砂浆 1:1/ C30现

浇混凝土碎石＜20/ 现浇混

凝土 后浇带 梁

10m3 7436.61 1749.00 5480.99 14.47 7244.46 7207.66 1749.00 5275.03 13.42 7037.45

5-1-55

水泥抹灰砂浆 1:1/ C30现

浇混凝土碎石＜20/ 现浇混

凝土 后浇带 楼板

10m3 7742.25 1749.00 5780.50 14.47 7543.97 7478.82 1749.00 5540.75 13.42 7303.17

5-1-56

水泥抹灰砂浆 1:1/ C30现

浇混凝土碎石＜20/ 现浇混

凝土 后浇带 墙

10m3 7671.94 2080.10 5385.88 14.47 7480.45 7453.84 2080.10 5190.69 13.42 7284.21

5-1-57

水泥抹灰砂浆 1:1/ C30现

浇混凝土碎石＜20/ 现浇混

凝土 后浇带 基础底板

10m3 6946.87 1285.90 5459.64 10.23 6755.77 6724.85 1285.90 5260.14 9.57 6555.61

5-1-58

现浇混凝土板中放置固定高

强度薄壁空心管(GBF) φ

120

10m 245.98 74.80 130.35 1.18 206.33 226.38 74.80 115.36 1.11 191.27

5-1-59

现浇混凝土板中放置固定高

强度薄壁空心管(GBF) φ

150

10m 310.77 93.50 162.83 1.29 257.62 285.86 93.50 144.05 1.20 238.75



省基价
(含税)

人工费
材料费

（含税）
机械费

（含税）
滨州单价
(含税)

省基价
(除税)

人工费
材料费

（除税）
机械费

（除税）
滨州单价
(除税)

定额
编号

项目名称
定额
单位

增值税(简易计税） 增值税（一般计税）

5-1-60

现浇混凝土板中放置固定高

强度薄壁空心管(GBF) φ

180

10m 377.16 116.60 195.32 1.29 313.21 347.26 116.60 172.86 1.20 290.66

5-1-61

现浇混凝土板中放置固定高

强度薄壁空心管(GBF) φ

200

10m 434.96 117.70 216.92 1.29 335.91 398.48 117.70 191.98 1.20 310.88

5-1-62

现浇混凝土板中放置固定高

强度薄壁空心管(GBF) φ

300

10m 576.80 123.20 325.17 2.36 450.73 524.79 123.20 287.78 2.22 413.20

5-1-63

现浇混凝土板中放置固定高

强度薄壁空心管(GBF) φ

400

10m 735.36 146.30 433.50 2.47 582.27 667.73 146.30 383.65 2.31 532.26

5-1-64
现浇混凝土 现浇填充料空

心板中PLM管铺设
10m2 3888.09 270.60 3602.26 3872.86 3471.77 270.60 3187.87 3458.47

5-1-65

C30现浇混凝土碎石＜20/

现浇混凝土 现浇填充料空

心板

10m3 6927.98 1171.50 5736.58 6.98 6915.06 6692.40 1171.50 5503.22 6.35 6681.07

5-1-66

水泥抹灰砂浆 1:2/ 现浇混

凝土板中放置固定叠合箱

高度 ≤0.5m

10套 3433.33 402.60 2955.79 72.63 3431.02 3088.84 402.60 2617.68 66.56 3086.84

5-1-67

水泥抹灰砂浆 1:2/ 现浇混

凝土板中放置固定叠合箱

高度 ≤1.0m

10套 3605.04 369.60 3160.39 72.63 3602.62 3237.11 369.60 2798.84 66.56 3235.00

5-1-68

水泥抹灰砂浆 1:2/ 现浇混

凝土板中放置固定叠合箱

高度 ≤1.5m

10套 4483.36 335.50 4072.69 72.63 4480.82 4010.48 335.50 3606.22 66.56 4008.28

5-1-69

现浇混凝土板中放置固定蜂

巢芯  高度 150～700mm A

型900mm³900mm

10套 3355.24 71.50 3211.11 72.63 3355.24 2979.80 71.50 2841.74 66.56 2979.80

5-1-70

现浇混凝土板中放置固定蜂

巢芯  高度 150～700mm B

型500mm³500mm

10套 1585.78 79.20 1440.60 65.98 1585.78 1414.55 79.20 1274.89 60.46 1414.55

二、预制混凝土

5-2-1
C30预制混凝土碎石＜20/

预制混凝土 矩形柱
10m3 5985.02 748.00 5091.88 137.86 5977.74 5824.09 748.00 4937.27 132.41 5817.68

5-2-2
C30预制混凝土碎石＜20/

预制混凝土 异形柱
10m3 6006.99 796.40 5069.09 136.14 6001.63 5848.77 796.40 4916.88 130.76 5844.04



省基价
(含税)

人工费
材料费

（含税）
机械费

（含税）
滨州单价
(含税)

省基价
(除税)

人工费
材料费

（除税）
机械费

（除税）
滨州单价
(除税)

定额
编号

项目名称
定额
单位

增值税(简易计税） 增值税（一般计税）

5-2-3

C30预制混凝土碎石＜20/

预制混凝土 框架形混凝土

支架

10m3 6281.38 1043.90 5092.32 137.86 6274.08 6120.40 1043.90 4937.65 132.41 6113.96

5-2-4

C30预制混凝土碎石＜20/

预制混凝土 异形混凝土支

架

10m3 6442.69 1230.90 5068.60 137.86 6437.36 6284.46 1230.90 4916.44 132.41 6279.75

5-2-5
C30预制混凝土碎石＜20/

预制混凝土 矩形梁
10m3 6094.71 847.00 5071.61 169.96 6088.57 5935.03 847.00 4919.28 163.27 5929.55

5-2-6
C30预制混凝土碎石＜20/

预制混凝土 异形梁
10m3 6514.88 1244.10 5093.05 169.96 6507.11 6352.68 1244.10 4938.42 163.27 6345.79

5-2-7
C30预制混凝土碎石＜20/

预制混凝土 过梁
10m3 6524.30 1172.60 5167.87 169.96 6510.43 6353.37 1172.60 5005.28 163.27 6341.15

5-2-8
C30预制混凝土碎石＜20/

预制混凝土 拱形梁
10m3 6695.55 1393.70 5110.19 169.96 6673.85 6534.58 1393.70 4957.01 163.27 6513.98

5-2-9
C30预制混凝土碎石＜20/

预制混凝土 T形吊车梁
10m3 6224.51 914.10 5122.65 169.96 6206.71 6060.82 914.10 4966.86 163.27 6044.23

5-2-10
C30预制混凝土碎石＜20/

预制混凝土 鱼腹式吊车梁
10m3 6310.31 999.90 5122.65 169.96 6292.51 6146.62 999.90 4966.86 163.27 6130.03

5-2-11
C30预制混凝土碎石＜20/

预制混凝土 托架梁
10m3 6424.79 1117.60 5122.14 169.96 6409.70 6260.48 1117.60 4965.71 163.27 6246.58

5-2-12
C30预制混凝土碎石＜20/

预制混凝土 拱、梯形屋架
10m3 6316.26 1013.10 5122.87 169.96 6305.93 6150.62 1013.10 4965.10 163.27 6141.47

5-2-13
C30预制混凝土碎石＜20/

预制混凝土 组合屋架
10m3 6463.40 1118.70 5161.03 169.96 6449.69 6293.37 1118.70 4999.28 163.27 6281.25

5-2-14
C30预制混凝土碎石＜20/

预制混凝土 薄腹屋架
10m3 6383.71 1131.90 5075.05 169.96 6376.91 6223.73 1131.90 4922.46 163.27 6217.63

5-2-15
C30预制混凝土碎石＜20/

预制混凝土 三角型屋架
10m3 6466.75 1090.10 5190.35 169.96 6450.41 6293.36 1090.10 5025.54 163.27 6278.91

5-2-16
C30预制混凝土碎石＜20/

预制混凝土 锯齿型屋架
10m3 6466.75 1090.10 5190.35 169.96 6450.41 6293.36 1090.10 5025.54 163.27 6278.91



省基价
(含税)

人工费
材料费

（含税）
机械费

（含税）
滨州单价
(含税)

省基价
(除税)

人工费
材料费

（除税）
机械费

（除税）
滨州单价
(除税)

定额
编号

项目名称
定额
单位

增值税(简易计税） 增值税（一般计税）

5-2-17
C30预制混凝土碎石＜20/

预制混凝土 门式屋架
10m3 6379.16 1039.50 5156.73 169.96 6366.19 6209.53 1039.50 4995.33 163.27 6198.10

5-2-18
C30预制混凝土碎石＜20/

预制混凝土 天窗架
10m3 6983.23 1630.20 5168.05 169.96 6968.21 6812.57 1630.20 5005.74 163.27 6799.21

5-2-19
C30预制混凝土碎石＜20/

预制混凝土 平板
10m3 6534.14 1310.10 5080.44 136.97 6527.51 6374.69 1310.10 4927.12 131.60 6368.82

5-2-20
C30预制混凝土碎石＜20/

预制混凝土 升板
10m3 6117.92 814.00 5153.26 136.97 6104.23 5950.27 814.00 4992.49 131.60 5938.09

5-2-21
C30预制混凝土碎石＜20/

预制混凝土 天窗侧板
10m3 6629.80 1120.90 5338.46 138.48 6597.84 6441.27 1120.90 5158.84 133.00 6412.74

5-2-22
C30预制混凝土碎石＜20/

预制混凝土 天窗端壁板
10m3 7022.41 1335.40 5501.97 138.48 6975.85 6815.14 1335.40 5305.31 133.00 6773.71

5-2-23
C30预制混凝土碎石＜20/

预制混凝土 天窗
10m3 7550.22 1721.50 5627.94 138.48 7487.92 7329.68 1721.50 5419.32 133.00 7273.82

5-2-24
C30预制混凝土碎石＜20/

预制混凝土 零星盖板
10m3 7606.44 2266.00 5187.05 136.97 7590.02 7434.85 2266.00 5022.69 131.60 7420.29

5-2-25
C30预制混凝土碎石＜20/

预制混凝土 小型构件
10m3 7435.69 1987.70 5284.20 136.97 7408.87 7253.42 1987.70 5110.16 131.60 7229.46

三、混凝土搅拌制作及泵送

5-3-1
现场搅拌机搅拌混凝土 基

础
10m3 361.35 204.60 35.99 107.26 347.85 355.57 204.60 34.93 102.95 342.48

5-3-2
现场搅拌机搅拌混凝土 柱

、墙、梁、板
10m3 427.35 204.60 35.99 173.26 413.85 418.92 204.60 34.93 166.30 405.83

5-3-3
现场搅拌机搅拌混凝土 其

他
10m3 529.11 204.60 35.99 275.02 515.61 516.59 204.60 34.93 263.97 503.50

5-3-4
场外集中搅拌混凝土

25m3/h
10m3 372.82 71.50 22.00 271.07 364.57 363.67 71.50 21.35 262.82 355.67

5-3-5
场外集中搅拌混凝土

50m3/h
10m3 277.71 52.80 22.00 194.66 269.46 268.44 52.80 21.35 186.29 260.44

5-3-6
运输混凝土 混凝土运输车

运距≤5km
10m3 306.91 306.91 306.91 279.50 279.50 279.50

5-3-7
运输混凝土 混凝土运输车

每增1km
10m3 43.34 43.34 43.34 39.47 39.47 39.47
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5-3-8
运输混凝土 机动翻斗车 运

距≤1km
10m3 553.72 553.72 553.72 533.17 533.17 533.17

5-3-9 泵送混凝土 基础 固定泵 10m3 137.87 71.50 15.91 48.11 135.52 132.53 71.50 14.60 44.15 130.25

5-3-10 泵送混凝土 基础 泵车 10m3 108.11 15.40 15.91 74.45 105.76 100.05 15.40 14.60 67.77 97.77

5-3-11
泵送混凝土 柱、墙、梁、

板 固定泵
10m3 159.74 83.60 15.91 57.88 157.39 153.58 83.60 14.60 53.10 151.30

5-3-12
泵送混凝土 柱、墙、梁、

板 泵车
10m3 137.92 29.70 15.91 89.96 135.57 128.46 29.70 14.60 81.88 126.18

5-3-13
泵送混凝土 其他构件 固定

泵
10m3 351.82 246.40 15.91 87.16 349.47 343.25 246.40 14.60 79.97 340.97

5-3-14 泵送混凝土 其他构件 泵车 10m3 211.05 59.40 15.91 133.39 208.70 197.70 59.40 14.60 121.42 195.42

5-3-15 泵送混凝土 增加材料 10m3 306.01 257.31 257.31 270.71 227.56 227.56

5-3-16
管道输送混凝土  输送高度

≤50m 基础
10m3 43.80 22.00 22.12 44.12 41.29 22.00 19.58 41.58

5-3-17
管道输送混凝土  输送高度

≤50m 柱、墙、梁、板
10m3 53.92 27.50 26.81 54.31 50.88 27.50 23.73 51.23

5-3-18
管道输送混凝土  输送高度

≤50m 其他
10m3 80.40 40.70 40.30 81.00 75.84 40.70 35.67 76.37

四、钢筋工程

5-4-1
现浇构件钢筋HPB300 ≤φ

10
t 6402.25 1735.80 4589.80 76.65 6402.25 5870.99 1735.80 4061.79 73.40 5870.99

5-4-2
现浇构件钢筋HPB300 ≤φ

18
t 5824.90 992.20 4742.96 89.82 5824.98 5273.13 992.20 4197.39 83.62 5273.21

5-4-3
现浇构件钢筋HPB300 ≤φ

25
t 5671.47 689.70 4908.20 73.78 5671.68 5101.51 689.70 4343.60 68.41 5101.71

5-4-4
现浇构件钢筋HPB300 ＞φ

25
t 5540.43 557.70 4927.39 55.62 5540.71 4968.44 557.70 4360.61 50.42 4968.73

5-4-5
现浇构件钢筋

HRB335(HRB400) ≤φ 10
t 6252.78 1395.90 4773.40 83.48 6252.78 5700.15 1395.90 4224.28 79.97 5700.15

5-4-6
现浇构件钢筋

HRB335(HRB400) ≤φ 18
t 5925.02 1070.30 4735.88 119.15 5925.33 5371.95 1070.30 4191.07 110.89 5372.26

5-4-7
现浇构件钢筋

HRB335(HRB400) ≤φ 25
t 5434.01 688.60 4709.37 36.30 5434.27 4890.88 688.60 4167.65 34.90 4891.15

5-4-8
现浇构件钢筋

HRB335(HRB400) ＞φ 25
t 5357.01 534.60 4814.07 8.62 5357.29 4802.57 534.60 4260.32 7.94 4802.86
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5-4-9
现浇构件钢筋HRB500 ≤φ

10
t 6871.19 1394.80 5385.40 90.99 6871.19 6247.85 1394.80 4765.87 87.18 6247.85

5-4-10
现浇构件钢筋HRB500 ≤φ

18
t 6560.41 1070.30 5359.88 130.54 6560.72 5934.77 1070.30 4743.29 121.49 5935.08

5-4-11
现浇构件钢筋HRB500 ≤φ

25
t 6109.50 688.60 5381.58 39.54 6109.72 5488.95 688.60 4762.54 38.03 5489.17

5-4-12
现浇构件钢筋HRB500 ＞φ

25
t 6087.10 535.70 5542.07 9.61 6087.38 5448.84 535.70 4904.57 8.86 5449.13

5-4-13 ≤φ 5冷拔低碳钢丝 绑扎 t 13652.12 4891.70 5585.97 50.21 10527.88 12646.11 4891.70 4943.38 46.21 9881.29

5-4-14 ≤φ 5冷拔低碳钢丝 点焊 t 13893.52 4892.80 5474.93 401.56 10769.29 12864.97 4892.80 4845.07 362.28 10100.15

5-4-15
预制构件钢筋HPB300 ≤φ

10 绑扎
t 6566.05 1862.30 4644.70 59.05 6566.05 6029.67 1862.30 4110.38 56.99 6029.67

5-4-16
预制构件钢筋HPB300 ≤φ

10 点焊
t 5887.12 1027.40 4571.07 288.68 5887.15 5336.11 1027.40 4045.19 263.55 5336.14

5-4-17
预制构件钢筋HPB300 ≤φ

16 绑扎
t 5922.74 1032.90 4800.65 89.24 5922.79 5364.25 1032.90 4248.44 82.96 5364.30

5-4-18
预制构件钢筋HPB300 ≤φ

16 点焊
t 5784.66 778.80 4782.74 219.90 5781.44 5215.76 778.80 4233.33 200.51 5212.64

5-4-19
预制构件钢筋HPB300 ≤φ

25
t 5715.90 669.90 4973.91 72.34 5716.15 5138.40 669.90 4401.76 66.99 5138.65

5-4-20
预制构件钢筋HPB300 ＞φ

25
t 5627.19 585.20 4987.70 54.57 5627.47 5048.32 585.20 4413.98 49.43 5048.61

5-4-21
预制构件钢筋

HRB335(HRB400) ≤φ 10
t 5864.11 969.10 4831.16 63.60 5863.86 5306.24 969.10 4275.46 61.44 5306.00

5-4-22
预制构件钢筋

HRB335(HRB400) ≤φ 18
t 5890.65 969.10 4793.44 128.19 5890.73 5330.86 969.10 4242.06 119.78 5330.94

5-4-23
预制构件钢筋

HRB335(HRB400) ≤φ 25
t 5600.19 745.80 4764.11 90.54 5600.45 5045.38 745.80 4216.09 83.76 5045.65

5-4-24
预制构件钢筋

HRB335(HRB400) ＞φ 25
t 5557.04 616.00 4871.92 69.40 5557.32 4990.05 616.00 4311.51 62.83 4990.34

5-4-25
预制构件钢筋HRB500 ≤φ

10
t 6930.23 1410.20 5450.48 69.30 6929.98 6300.94 1410.20 4823.53 66.97 6300.70

5-4-26
预制构件钢筋HRB500 ≤φ

18
t 6686.97 1160.50 5450.80 75.96 6687.26 6052.77 1160.50 4823.80 68.76 6053.06

5-4-27
预制构件钢筋HRB500 ≤φ

25
t 6338.27 811.80 5450.80 75.96 6338.56 5704.07 811.80 4823.80 68.76 5704.36
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5-4-28
预制构件钢筋HRB500 ＞φ

25
t 6331.15 646.80 5608.67 75.96 6331.43 5678.77 646.80 4963.51 68.76 5679.07

5-4-29 现浇构件箍筋 ≤φ 5 t 9023.45 4345.00 4615.08 63.37 9023.45 8490.54 4345.00 4084.20 61.34 8490.54

5-4-30 现浇构件箍筋 ≤φ 10 t 7038.92 2334.20 4620.40 84.32 7038.92 6503.72 2334.20 4088.88 80.64 6503.72

5-4-31 现浇构件箍筋 ＞φ 10 t 6009.88 1280.40 4665.47 64.01 6009.88 5470.60 1280.40 4128.74 61.46 5470.60

5-4-32 先张法预应力钢筋 ≤φ 5 t 6206.63 1735.80 4369.68 79.76 6185.24 5694.08 1735.80 3867.15 72.51 5675.46

5-4-33 先张法预应力钢筋 ≤φ 16 t 6289.51 903.10 5163.15 211.99 6278.24 5682.95 903.10 4569.74 200.36 5673.20

5-4-34 先张法预应力钢筋 ＞φ 16 t 5789.65 712.80 4904.79 166.34 5783.93 5216.17 712.80 4340.87 157.52 5211.19

5-4-35
素水泥浆/ 后张法预应力钢

筋 ≤φ 25
t 9808.91 1634.60 7411.66 633.54 9679.80 8923.78 1634.60 6559.32 615.93 8809.85

5-4-36
素水泥浆/ 后张法预应力钢

筋 ＞φ 25
t 7390.14 947.10 6042.25 342.29 7331.64 6676.87 947.10 5347.41 330.68 6625.19

5-4-37
后张法预应力钢丝束(钢绞

线) 12φ 5s
t 30427.71 5833.30 25681.78 828.55 32343.63 27634.85 5833.30 22725.68 772.76 29331.74

5-4-38
后张法预应力钢丝束(钢绞

线) 14φ 5s
t 26958.09 4925.80 22856.48 780.59 28562.87 24456.23 4925.80 20225.68 726.07 25877.55

5-4-39
后张法预应力钢丝束(钢绞

线) 16φ 5s
t 24629.39 4574.90 20688.42 742.74 26006.06 22352.11 4574.90 18307.22 689.29 23571.41

5-4-40
后张法预应力钢丝束(钢绞

线) 18φ 5s
t 22705.26 4175.60 19012.17 715.74 23903.51 20601.35 4175.60 16823.95 663.09 21662.64

5-4-41
后张法预应力钢丝束(钢绞

线) 20φ 5s
t 21287.11 3973.20 17675.16 693.76 22342.12 19321.34 3973.20 15640.88 641.70 20255.78

5-4-42
后张法预应力钢丝束(钢绞

线) 22φ 5s
t 18789.39 3768.60 14175.63 675.05 18619.28 17086.29 3768.60 12545.59 623.43 16937.62

5-4-43
后张法预应力钢丝束(钢绞

线) 24φ 5s
t 17822.56 3529.90 13458.21 659.76 17647.87 16201.99 3529.90 11910.64 608.56 16049.10

5-4-44 无粘结预应力钢丝束 t 13363.18 3331.90 8443.59 462.83 12238.32 12221.54 3331.90 7472.45 422.22 11226.57

5-4-45 有粘结预应力钢绞线 t 28474.06 15469.30 13413.77 1199.61 30082.68 27021.82 15469.30 11869.30 1106.84 28445.44

5-4-46 螺纹套筒钢筋接头 ≤φ 20 10个 242.80 81.40 122.14 39.09 242.63 225.53 81.40 108.11 35.87 225.38

5-4-47 螺纹套筒钢筋接头 ≤φ 25 10个 315.38 127.60 175.25 12.36 315.21 294.24 127.60 155.07 11.42 294.09

5-4-48 螺纹套筒钢筋接头 ≤φ 32 10个 429.19 183.70 229.31 16.01 429.02 401.59 183.70 202.96 14.78 401.44
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5-4-49 螺纹套筒钢筋接头 ≤φ 45 10个 627.06 310.20 292.25 24.44 626.89 591.57 310.20 258.67 22.55 591.42

5-4-50
带肋钢筋接头冷挤压连接

φ 20
10个 91.71 55.00 35.81 4.29 95.10 87.63 55.00 31.70 3.92 90.62

5-4-51
带肋钢筋接头冷挤压连接

φ 22
10个 106.28 59.40 46.81 4.50 110.71 101.04 59.40 41.44 4.11 104.95

5-4-52
带肋钢筋接头冷挤压连接

φ 25
10个 136.13 66.00 72.12 4.83 142.95 128.24 66.00 63.86 4.41 134.27

5-4-53
带肋钢筋接头冷挤压连接

φ 28
10个 165.69 73.70 95.87 5.19 174.76 155.31 73.70 84.88 4.74 163.32

5-4-54
带肋钢筋接头冷挤压连接

φ 32
10个 214.07 81.40 140.36 5.58 227.34 199.04 81.40 124.28 5.10 210.78

5-4-55
带肋钢筋接头冷挤压连接

φ 36
10个 267.69 90.20 189.42 5.98 285.60 247.54 90.20 167.72 5.46 263.38

5-4-56
带肋钢筋接头冷挤压连接

φ 40
10个 337.63 97.90 257.57 6.52 361.99 310.38 97.90 228.06 5.96 331.92

5-4-57 电渣压力焊接头 φ 14 10个 55.83 30.80 8.48 16.23 55.51 53.21 30.80 7.51 14.62 52.93

5-4-58 电渣压力焊接头 φ 16 10个 58.42 30.80 9.09 18.19 58.08 55.53 30.80 8.05 16.38 55.23

5-4-59 电渣压力焊接头 φ 18 10个 66.77 35.20 11.48 19.56 66.24 63.44 35.20 10.16 17.61 62.97

5-4-60 电渣压力焊接头 φ 20 10个 90.86 40.70 14.84 34.61 90.15 85.65 40.70 13.13 31.18 85.01

5-4-61 电渣压力焊接头 φ 22 10个 88.54 45.10 18.24 24.25 87.59 83.93 45.10 16.14 21.84 83.08

5-4-62 电渣压力焊接头 φ 25 10个 110.42 55.00 26.87 26.79 108.66 104.50 55.00 23.80 24.13 102.93

5-4-63 电渣压力焊接头 φ 28 10个 122.65 60.50 32.67 27.96 121.13 115.95 60.50 28.91 25.19 114.60

5-4-64 铁件制作 t 7495.37 708.40 5690.78 1078.97 7478.15 6735.16 708.40 5038.40 973.06 6719.86

5-4-65 铁件安装 t 3212.47 2216.50 379.44 617.97 3213.91 3106.85 2216.50 335.88 555.91 3108.29

5-4-66 砌体加固筋焊接 ≤φ 5 t 11176.15 1806.20 5772.19 511.95 8090.34 10108.53 1806.20 5108.22 463.46 7377.88

5-4-67 砌体加固筋焊接 ≤φ 6.5 t 6878.11 1393.70 5023.88 359.40 6776.98 6258.09 1393.70 4445.96 329.03 6168.69

5-4-68 砌体加固筋焊接 ≤φ 8 t 6204.02 1212.20 4476.68 301.51 5990.39 5639.25 1212.20 3961.70 276.37 5450.27

5-4-69 墙面钉钢板网 10m2 224.64 49.50 85.57 135.07 204.48 49.50 75.77 125.27

5-4-70 墙面钉钢丝网 10m2 140.53 49.50 31.70 81.20 130.03 49.50 28.10 77.60

5-4-71 地面铺钉钢丝网 10m2 136.13 45.10 31.70 76.80 125.63 45.10 28.10 73.20

5-4-72 冷轧带肋钢筋 φ 6 t 7209.11 2101.00 5196.48 85.03 7382.51 6628.15 2101.00 4598.71 81.89 6781.60

5-4-73 冷轧带肋钢筋 φ 8 t 6151.57 1387.10 4396.17 72.50 5855.77 5609.15 1387.10 3890.44 69.84 5347.38

5-4-74 冷轧带肋钢筋 φ 10 t 5761.48 1029.60 4370.54 65.54 5465.68 5222.36 1029.60 3867.75 63.24 4960.59
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5-4-75 马凳钢筋 t 7278.16 2545.40 4396.17 122.39 7063.96 6740.46 2545.40 3890.44 115.06 6550.90

5-4-76 钢筋间隔件 10个 21.91 9.90 12.01 21.91 20.52 9.90 10.62 20.52

5-4-77 对拉螺栓增加 10m2 970.61 196.90 771.28 2.43 970.61 881.66 196.90 682.56 2.20 881.66

5-4-78 植筋 ≤φ 10 10根 86.22 62.70 22.57 85.27 83.51 62.70 19.97 82.67

5-4-79 植筋 ≤φ 16 10根 125.99 78.10 44.68 122.78 120.48 78.10 39.54 117.64

5-4-80 植筋 ≤φ 20 10根 186.39 86.90 90.20 177.10 174.95 86.90 79.82 166.72

5-4-81 植筋 ≤φ 25 10根 252.73 99.00 138.95 237.95 235.05 99.00 122.97 221.97

5-4-82 植筋 ＞φ 25 10根 392.69 110.00 257.09 367.09 360.18 110.00 227.52 337.52

5-4-83 现浇混凝土埋设螺栓 10个 745.07 209.00 695.22 12.99 917.21 683.79 209.00 615.27 11.91 836.18

5-4-84 钢筋笼制作安装 t 7239.24 1656.60 4532.28 820.64 7009.52 6617.31 1656.60 4010.90 746.54 6414.04

五、预制砼构件安装

1.柱安装

(1) 轮胎式起重机

5-5-1
轮胎式起重机 柱  每根构

件体积 ≤6m3  安装
10m3 1508.04 668.80 331.68 412.05 1412.53 1423.92 668.80 293.52 377.08 1339.40

5-5-2

C20细石混凝土/ 轮胎式起

重机 柱  每根构件体积 ≤

6m3  灌缝

10m3 649.07 254.10 400.95 655.05 637.21 254.10 388.95 643.05

5-5-3
轮胎式起重机 柱  每根构

件体积 ≤10m3  安装
10m3 1728.97 774.40 293.72 569.02 1637.14 1633.80 774.40 259.93 518.21 1552.54

5-5-4

C20细石混凝土/ 轮胎式起

重机 柱  每根构件体积 ≤

10m3  灌缝

10m3 256.46 61.60 197.80 259.40 250.60 61.60 191.88 253.48

5-5-5
轮胎式起重机 柱  每根构

件体积 ≤14m3  安装
10m3 3594.53 1163.80 179.30 2195.43 3538.53 3365.93 1163.80 158.67 1993.91 3316.38

5-5-6

C20细石混凝土/ 轮胎式起

重机 柱  每根构件体积 ≤

14m3  灌缝

10m3 136.06 22.00 115.74 137.74 132.60 22.00 112.25 134.25

5-5-7
轮胎式起重机 柱接柱 每根

柱单体体积 ≤6m3 第一节
10m3 2985.72 1548.80 351.26 1058.12 2958.18 2849.15 1548.80 310.70 965.00 2824.50

5-5-8
轮胎式起重机 柱接柱 每根

柱单体体积 ≤10m3 第一节
10m3 2579.81 1314.50 198.63 1050.73 2563.86 2459.65 1314.50 175.69 955.18 2445.37
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5-5-9
轮胎式起重机 柱接柱 每根

柱单体体积 ≤14m3 第一节
10m3 2706.66 1331.00 121.44 1244.75 2697.19 2576.26 1331.00 107.41 1129.36 2567.77

5-5-10
轮胎式起重机 柱接柱 每根

柱单体体积 ≤6m3 第二节
10m3 3640.35 1941.50 351.26 1320.05 3612.81 3480.72 1941.50 310.70 1203.87 3456.07

5-5-11
轮胎式起重机 柱接柱 每根

柱单体体积 ≤10m3 第二节
10m3 3122.26 1619.20 198.63 1288.48 3106.31 2980.47 1619.20 175.69 1171.30 2966.19

5-5-12
轮胎式起重机 柱接柱 每根

柱单体体积 ≤14m3 第二节
10m3 3331.35 1657.70 121.43 1542.74 3321.87 3173.32 1657.70 107.41 1399.72 3164.83

(2) 塔式起重机

5-5-13
塔式起重机 柱接柱 每根柱

单体体积 ≤6m3 第一节
10m3 1810.98 1206.70 351.26 225.48 1783.44 1745.81 1206.70 310.70 203.76 1721.16

5-5-14
塔式起重机 柱接柱 每根柱

单体体积 ≤10m3 第一节
10m3 1451.21 1041.70 198.62 194.93 1435.25 1407.82 1041.70 175.69 176.15 1393.54

5-5-15
塔式起重机 柱接柱 每根柱

单体体积 ≤14m3 第一节
10m3 1214.69 915.20 121.44 168.58 1205.22 1183.44 915.20 107.41 152.34 1174.95

5-5-16
塔式起重机 柱接柱 每根柱

单体体积 ≤6m3 第二节
10m3 1989.02 1356.30 351.26 253.92 1961.48 1921.11 1356.30 310.70 229.46 1896.46

5-5-17
塔式起重机 柱接柱 每根柱

单体体积 ≤10m3 第二节
10m3 1447.93 1039.50 198.62 193.85 1431.97 1404.64 1039.50 175.69 175.17 1390.36

5-5-18
塔式起重机 柱接柱 每根柱

单体体积 ≤14m3 第二节
10m3 1286.52 969.10 121.44 186.51 1277.05 1253.54 969.10 107.41 168.54 1245.05

2.框架安装

(1) 轮胎式起重机

5-5-19

轮胎式起重机 框架柱 安装

高度≤三层  每个构件单体

体积 ≤1m3

10m3 14274.82 2272.60 11559.52 1428.28 15260.40 12938.98 2272.60 10229.71 1308.89 13811.20
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5-5-20

轮胎式起重机 框架柱 安装

高度≤三层  每个构件单体

体积 ≤2m3

10m3 11867.16 1534.50 10626.90 959.58 13120.98 10708.67 1534.50 9404.38 879.37 11818.25

5-5-21

轮胎式起重机 框架柱 安装

高度≤三层  每个构件单体

体积 ≤3m3

10m3 11426.94 1504.80 10316.20 949.02 12770.02 10315.34 1504.80 9129.41 869.69 11503.90

5-5-22

轮胎式起重机 框架梁 安装

高度≤三层  每个构件单体

体积 ≤2m3

10m3 12923.51 795.30 11647.85 637.93 13081.08 11547.14 795.30 10308.11 583.27 11686.68

(2) 塔式起重机

5-5-23

塔式起重机 框架柱 安装高

度≤六层  每根构件单体体

积 ≤1m3

10m3 12035.84 1461.90 11559.52 13021.42 10819.39 1461.90 10229.71 11691.61

5-5-24

塔式起重机 框架柱 安装高

度≤六层  每根构件单体体

积 ≤2m3

10m3 10331.18 958.10 10626.90 11585.00 9252.90 958.10 9404.38 10362.48

5-5-25

塔式起重机 框架柱 安装高

度≤六层  每根构件单体体

积 ≤3m3

10m3 9902.33 929.50 10315.81 11245.31 8870.10 929.50 9129.06 10058.56

5-5-26

塔式起重机 框架梁 安装高

度≤六层  每根构件单体体

积 ≤2m3

10m3 12167.29 548.90 11647.85 128.11 12324.86 10833.24 548.90 10308.11 115.77 10972.78

3.吊车梁安装、灌缝(轮胎

式起重机)

5-5-27
鱼腹式吊车梁  每根构件单

体体积 ≤1.6m3
10m3 1596.71 489.50 514.72 546.86 1551.08 1485.40 489.50 455.62 499.99 1445.11

5-5-28
鱼腹式吊车梁  每根构件单

体体积 ≤2.4m3
10m3 1023.75 338.80 278.98 381.49 999.27 956.16 338.80 246.95 348.80 934.55

5-5-29
鱼腹式吊车梁  每根构件单

体体积 ≤3.6m3
10m3 794.83 279.40 169.19 331.11 779.70 744.93 279.40 149.76 302.41 731.57

5-5-30
鱼腹式吊车梁  每根构件单

体体积 ≤5.2m3
10m3 755.24 290.40 119.25 334.76 744.41 710.08 290.40 105.56 304.56 700.52

5-5-31
C20细石混凝土/ 吊车梁接

头灌缝
10m3 1163.51 281.60 799.24 9.91 1090.75 1107.74 281.60 753.45 9.03 1044.08

4.梁安装、灌缝

(1) 轮胎式起重机
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5-5-32

轮胎式起重机 单梁 安装高

度≤六层  每个构件单体体

积 ≤0.4m3

10m3 14213.70 1689.60 11890.36 1609.85 15189.81 12823.54 1689.60 10522.49 1475.29 13687.38

5-5-33

轮胎式起重机 单梁 安装高

度≤六层  每个构件单体体

积 ≤0.8m3

10m3 12023.12 558.80 11848.51 600.65 13007.96 10721.83 558.80 10485.43 549.17 11593.40

5-5-34

轮胎式起重机 单梁 安装高

度≤六层  每个构件单体体

积 ≤1.6m3

10m3 11667.54 415.80 11793.60 447.82 12657.22 10386.22 415.80 10436.81 409.44 11262.05

5-5-35

轮胎式起重机 连系梁 安装

高度≤六层  每个构件单体

体积 ≤0.8m3

10m3 8147.74 452.10 8596.69 485.63 9534.42 7276.67 452.10 7607.71 444.01 8503.82

5-5-36

轮胎式起重机 无天窗托架

梁  安装高度 ≤10m  翻身

就位

10m3 937.29 363.00 195.25 339.92 898.17 881.92 363.00 172.78 311.50 847.28

5-5-37
轮胎式起重机 无天窗托架

梁  安装高度 ≤10m  安装
10m3 2166.40 746.90 634.78 712.43 2094.11 2022.54 746.90 561.81 649.89 1958.60

5-5-38

轮胎式起重机 无天窗托架

梁  安装高度 ≤15m  翻身

就位

10m3 971.73 380.60 195.25 356.76 932.61 914.51 380.60 172.78 326.49 879.87

5-5-39
轮胎式起重机 无天窗托架

梁  安装高度 ≤15m  安装
10m3 2401.64 856.90 634.78 837.67 2329.35 2246.14 856.90 561.81 763.49 2182.20

5-5-40

轮胎式起重机 无天窗托架

梁  安装高度 ≤20m  翻身

就位

10m3 971.30 380.60 195.26 356.32 932.18 914.11 380.60 172.79 326.08 879.47

5-5-41
轮胎式起重机 无天窗托架

梁  安装高度 ≤20m  安装
10m3 2839.18 1080.20 634.78 1051.91 2766.89 2664.70 1080.20 561.81 958.75 2600.76

5-5-42

轮胎式起重机 无天窗薄腹

梁(单坡)  安装高度 ≤10m

翻身就位

10m3 770.01 361.90 56.52 329.36 747.78 733.42 361.90 50.02 301.83 713.75

5-5-43

轮胎式起重机 无天窗薄腹

梁(单坡)  安装高度 ≤10m

安装

10m3 2275.76 1009.80 371.82 890.48 2272.10 2154.92 1009.80 329.18 812.81 2151.79

5-5-44

轮胎式起重机 无天窗薄腹

梁(单坡)  安装高度 ≤15m

翻身就位

10m3 770.01 361.90 56.52 329.36 747.78 733.42 361.90 50.02 301.83 713.75
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5-5-45

轮胎式起重机 无天窗薄腹

梁(单坡)  安装高度 ≤15m

安装

10m3 2548.57 1152.80 371.82 1020.29 2544.91 2416.43 1152.80 329.18 931.32 2413.30

5-5-46

轮胎式起重机 无天窗薄腹

梁(单坡)  安装高度 ≤20m

翻身就位

10m3 786.33 361.90 56.52 345.68 764.10 747.94 361.90 50.02 316.35 728.27

5-5-47

轮胎式起重机 无天窗薄腹

梁(单坡)  安装高度 ≤20m

安装

10m3 3122.70 1457.50 371.82 1289.72 3119.04 2967.05 1457.50 329.18 1177.24 2963.92

5-5-48

轮胎式起重机 无天窗薄腹

梁(双坡)  安装高度 ≤10m

翻身就位

10m3 673.74 321.20 47.73 286.08 655.01 642.18 321.20 42.24 262.17 625.61

5-5-49

轮胎式起重机 无天窗薄腹

梁(双坡)  安装高度 ≤10m

安装

10m3 2142.00 968.00 312.09 858.88 2138.97 2030.87 968.00 276.30 783.98 2028.28

5-5-50

轮胎式起重机 无天窗薄腹

梁(双坡)  安装高度 ≤15m

翻身就位

10m3 687.91 321.20 47.73 300.25 669.18 654.79 321.20 42.24 274.78 638.22

5-5-51

轮胎式起重机 无天窗薄腹

梁(双坡)  安装高度 ≤15m

安装

10m3 2443.49 1113.20 312.09 1015.17 2440.46 2317.90 1113.20 276.30 925.81 2315.31

5-5-52

轮胎式起重机 无天窗薄腹

梁(双坡)  安装高度 ≤20m

翻身就位

10m3 687.91 321.20 47.73 300.25 669.18 654.79 321.20 42.24 274.78 638.22

5-5-53

轮胎式起重机 无天窗薄腹

梁(双坡)  安装高度 ≤20m

安装

10m3 3017.72 1412.40 312.09 1290.20 3014.69 2867.93 1412.40 276.30 1176.64 2865.34

5-5-54
轮胎式起重机 基础梁  每

个构件单体体积 ≤0.5m3
10m3 10696.00 511.50 8956.99 549.53 10018.02 9540.47 511.50 7926.55 502.43 8940.48

5-5-55
轮胎式起重机 基础梁  每

个构件单体体积 ≤1m3
10m3 10318.95 357.50 8907.54 383.39 9648.43 9184.22 357.50 7882.78 350.53 8590.81

5-5-56

水泥抹灰砂浆 1:2/ C20细

石混凝土/ 轮胎式起重机

灌缝

10m3 747.75 286.00 435.43 1.08 722.51 719.19 286.00 410.25 0.99 697.24

(2) 塔式起重机
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5-5-57

塔式起重机 单梁  每个构

件单体体积 ≤0.8m3 安装

高度≤三层

10m3 11351.41 413.60 11848.53 74.12 12336.25 10094.45 413.60 10485.44 66.98 10966.02

5-5-58

塔式起重机 单梁  每个构

件单体体积 ≤1.6m3 安装

高度≤三层

10m3 11169.18 310.20 11793.60 55.06 12158.86 9920.94 310.20 10436.81 49.76 10796.77

5-5-59

塔式起重机 单梁  每个构

件单体体积 ≤0.8m3 安装

高度≤六层

10m3 11385.49 447.70 11848.51 74.12 12370.33 10128.54 447.70 10485.43 66.98 11000.11

5-5-60

塔式起重机 单梁  每个构

件单体体积 ≤1.6m3 安装

高度≤六层

10m3 11188.23 325.60 11793.60 58.71 12177.91 9939.63 325.60 10436.81 53.05 10815.46

5-5-61

塔式起重机 过梁  每个构

件单体体积 ≤0.4m3 安装

高度≤三层

10m3 10603.41 1328.80 9708.76 11037.56 9536.48 1328.80 8591.87 9920.67

5-5-62

塔式起重机 过梁  每个构

件单体体积 ≤0.8m3 安装

高度≤三层

10m3 9544.20 350.90 9636.12 9987.02 8486.60 350.90 8527.55 8878.45

5-5-63

塔式起重机 过梁  每个构

件单体体积 ≤0.4m3 安装

高度≤六层

10m3 10911.41 1636.80 9708.76 11345.56 9844.48 1636.80 8591.87 10228.67

5-5-64

塔式起重机 过梁  每个构

件单体体积 ≤0.8m3 安装

高度≤六层

10m3 9481.50 288.20 9636.12 9924.32 8423.90 288.20 8527.55 8815.75

5-5-65

塔式起重机 连系梁  每个

构件单体体积 ≤0.8m3 安

装高度≤三层

10m3 7603.75 334.40 8596.69 59.34 8990.43 6768.58 334.40 7607.71 53.62 7995.73

5-5-66

塔式起重机 连系梁  每个

构件单体体积 ≤0.8m3 安

装高度≤六层

10m3 7693.37 410.30 8596.69 73.06 9080.05 6856.88 410.30 7607.71 66.02 8084.03

5-5-67
水泥抹灰砂浆 1:2/ 塔式起

重机 梁接头灌缝
10m3 546.93 234.30 298.10 532.40 522.58 234.30 275.65 509.95

5.屋架安装(轮胎式起重机)

5-5-68
折线型屋架  跨度 18m  翻

身就位
10m3 1428.17 696.30 213.18 437.10 1346.58 1355.27 696.30 188.66 398.11 1283.07

5-5-69
折线型屋架  跨度 18m  安

装
10m3 2960.00 1628.00 331.93 996.63 2956.56 2835.22 1628.00 293.83 910.39 2832.22
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5-5-70
折线型屋架  跨度 24m  翻

身就位
10m3 1613.94 910.80 213.18 408.37 1532.35 1542.40 910.80 188.66 370.74 1470.20

5-5-71
折线型屋架  跨度 24m  安

装
10m3 2474.43 1095.60 331.94 1043.46 2471.00 2342.05 1095.60 293.84 949.61 2339.05

5-5-72
折线型屋架  跨度 30m  翻

身就位
10m3 2084.74 1349.70 213.18 440.27 2003.15 2010.35 1349.70 188.66 399.79 1938.15

5-5-73
折线型屋架  跨度 30m  安

装
10m3 2107.95 701.80 331.94 1070.78 2104.52 1972.98 701.80 293.84 974.34 1969.98

5-5-74

混合砂浆 M5.0/ 三角型组

合屋架拼装(金属下弦拉杆)

每榀构件单体体积 ≤1m3

10m3 10511.72 5557.20 1530.61 3401.27 10489.08 10134.58 5557.20 1450.90 3107.01 10115.11

5-5-75

混合砂浆 M5.0/ 三角型组

合屋架拼装(金属下弦拉杆)

每榀构件单体体积 ≤1.5m3

10m3 6265.36 3344.00 988.61 1918.17 6250.78 6045.59 3344.00 937.13 1751.91 6033.04

5-5-76

混合砂浆 M5.0/ 三角型组

合屋架拼装(金属下弦拉杆)

每榀构件单体体积 ≤2m3

10m3 5628.98 3017.30 714.00 1886.71 5618.01 5427.00 3017.30 676.77 1723.48 5417.55

5-5-77

三角型组合屋架(金属下弦

拉杆) 每榀构件单体体积

≤1m3

10m3 5524.80 2602.60 1057.10 1693.78 5353.48 5236.92 2602.60 935.59 1547.24 5085.43

5-5-78

三角型组合屋架(金属下弦

拉杆) 每榀构件单体体积

≤1.5m3

10m3 4312.57 2152.70 685.10 1363.30 4201.10 4102.97 2152.70 606.35 1245.35 4004.40

5-5-79

三角型组合屋架(金属下弦

拉杆) 每榀构件单体体积

≤2m3

10m3 4055.15 2132.90 492.88 1349.47 3975.25 3872.50 2132.90 436.22 1232.72 3801.84

5-5-80
C20细石混凝土/ 屋架接头

灌缝
10m3 254.35 83.60 145.40 0.40 229.40 237.03 83.60 131.01 0.37 214.98

5-5-81
锯齿型屋架构件 构件单体

体积 ≤0.5m3 翻身就位
10m3 3238.43 1314.50 275.51 1528.54 3118.55 3060.71 1314.50 243.82 1396.30 2954.62

5-5-82
锯齿型屋架构件 构件单体

体积 ≤0.5m3 安装
10m3 7754.41 3924.80 594.76 3222.21 7741.77 7406.08 3924.80 526.70 2943.43 7394.93

5-5-83
门式刚架  每个构件体积

≤2.5m3 跨度≤15m
10m3 4584.52 1936.00 834.05 1615.84 4385.89 4324.77 1936.00 738.17 1474.92 4149.09
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5-5-84
门式刚架  每个构件体积

≤3.5m3 跨度≤15m
10m3 4029.58 1705.00 729.14 1423.08 3857.22 3801.74 1705.00 645.32 1298.97 3649.29

5-5-85
门式刚架  每个构件体积

≤3.5m3 跨度≤24m
10m3 4188.66 1882.10 593.97 1571.32 4047.39 3967.02 1882.10 525.69 1434.28 3842.07

5-5-86
门式刚架  每个构件体积

≤4.5m3 跨度≤24m
10m3 3394.95 1527.90 478.55 1274.84 3281.29 3215.63 1527.90 423.53 1163.66 3115.09

5-5-87

水泥抹灰砂浆 1:2/ C20细

石混凝土/ 门式刚架接头灌

缝

10m3 949.99 234.30 714.89 949.19 879.28 234.30 644.22 878.52

6.天窗架、天窗壁端安装

(轮胎式起重机)

5-5-88
天窗架、端壁板  每个构件

体积 ≤0.5m3  拼装
10m3 9484.30 3889.60 2430.17 2784.96 9104.73 8922.34 3889.60 2150.76 2546.28 8586.64

5-5-89
天窗架、端壁板  每个构件

体积 ≤1m3  拼装
10m3 5176.72 2219.80 1179.24 1589.61 4988.65 4883.17 2219.80 1043.65 1453.38 4716.83

5-5-90
天窗架、端壁板  每个构件

体积 ≤2m3  拼装
10m3 3271.04 1368.40 796.35 979.22 3143.97 3080.87 1368.40 704.79 895.30 2968.49

5-5-91
天窗架、端壁板  每个构件

体积 ≤0.5m3
10m3 7472.79 3782.90 869.42 2708.66 7360.98 7127.82 3782.90 769.65 2476.52 7029.07

5-5-92
天窗架、端壁板  每个构件

体积 ≤1m3
10m3 4107.09 2165.90 361.13 1551.41 4078.44 3929.32 2165.90 319.70 1418.45 3904.05

5-5-93
天窗架、端壁板  每个构件

体积 ≤2m3
10m3 2609.03 1368.40 242.02 979.22 2589.64 2495.06 1368.40 214.26 895.30 2477.96

5-5-94
C20细石混凝土/ 天窗架、

端壁板接头灌缝
10m3 498.63 427.90 58.36 1.08 487.34 490.99 427.90 52.12 0.99 481.01

5-5-95
天窗上下档 每个构件体积

≤0.4m3
10m3 12840.70 2646.60 13933.78 2006.42 18586.80 11726.82 2646.60 12331.19 1834.46 16812.25

5-5-96
支撑 每个构件体积 ≤

0.8m3
10m3 18142.93 5984.00 13386.39 4536.80 23907.19 16877.21 5984.00 11846.58 4147.99 21978.57

5-5-97
天窗侧板 每个构件体积 ≤

0.2m3
10m3 8611.14 1057.10 6945.83 1074.63 9077.56 7773.33 1057.10 6146.91 982.20 8186.21

5-5-98
檩条 每个构件体积 ≤

0.2m3
10m3 8954.46 881.10 10922.39 895.49 12698.98 8051.70 881.10 9665.93 818.47 11365.50

7.板及其他构件安装

5-5-99
大型屋面板  每个构件体积

≤0.6m3 轮胎式起重机
10m3 9873.72 529.10 9524.93 397.23 10451.26 8810.38 529.10 8429.20 363.18 9321.48
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5-5-100
大型屋面板  每个构件体积

≤0.6m3 塔式起重机
10m3 9383.30 387.20 9524.93 48.71 9960.84 8349.32 387.20 8429.20 44.02 8860.42

5-5-101

C20细石混凝土/ 水泥抹灰

砂浆 1:2/ 大型屋面板  每

个构件体积≤0.6m3 灌缝

10m3 1937.34 737.00 1180.99 7.74 1925.73 1877.15 737.00 1124.05 7.06 1868.11

5-5-102
挑檐屋面板  每个构件体积

≤0.6m3 轮胎式起重机
10m3 12593.29 1119.80 11576.81 1201.29 13897.90 11308.58 1119.80 10245.05 1098.34 12463.19

5-5-103
挑檐屋面板  每个构件体积

≤0.6m3 塔式起重机
10m3 11069.37 676.50 11576.81 120.67 12373.98 9875.99 676.50 10245.05 109.05 11030.60

5-5-104

C20细石混凝土/ 水泥抹灰

砂浆 1:2/ 挑檐屋面板  每

个构件体积≤0.6m3 灌缝

10m3 1499.58 805.20 650.52 2.48 1458.20 1444.36 805.20 600.70 2.26 1408.16

5-5-105
槽形板  每个构件体积≤

1.2m3 轮胎式起重机
10m3 11206.68 390.50 11187.27 421.73 11999.50 9974.76 390.50 9900.27 385.59 10676.36

5-5-106
槽形板  每个构件体积≤

1.2m3 塔式起重机
10m3 10800.17 344.30 11187.27 61.42 11592.99 9598.47 344.30 9900.27 55.50 10300.07

5-5-107

C20细石混凝土/ 水泥抹灰

砂浆 1:2/ 槽形板  每个构

件体积≤1.2m3 灌缝

10m3 2355.35 592.90 1723.11 6.81 2322.82 2276.20 592.90 1650.28 6.21 2249.39

5-5-108

轮胎式起重机 安装空心板

每个构件体积 ≤0.6m3 焊

接

10m3 7538.22 510.40 5547.06 370.61 6428.07 6740.64 510.40 4908.99 338.85 5758.24

5-5-109

轮胎式起重机 安装空心板

每个构件体积 ≤1.2m3 焊

接

10m3 7263.98 403.70 5498.85 255.59 6158.14 6482.29 403.70 4866.30 233.69 5503.69

5-5-110

轮胎式起重机 安装空心板

每个构件体积 ≤0.6m3 不

焊接

10m3 7220.01 345.40 5460.60 309.30 6115.30 6438.89 345.40 4832.43 283.45 5461.28

5-5-111

轮胎式起重机 安装空心板

每个构件体积 ≤1.2m3 不

焊接

10m3 7017.25 238.70 5460.60 213.24 5912.54 6244.15 238.70 4832.43 195.41 5266.54
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5-5-112

塔式起重机 安装空心板

每个构件体积 ≤0.6m3 焊

接

10m3 7100.53 403.70 5543.63 45.53 5992.86 6331.00 403.70 4905.94 41.15 5350.79

5-5-113

塔式起重机 安装空心板

每个构件体积 ≤1.2m3 焊

接

10m3 6956.72 314.60 5497.20 40.26 5852.06 6193.37 314.60 4864.83 36.38 5215.81

5-5-114

塔式起重机 安装空心板

每个构件体积 ≤0.6m3 不

焊接

10m3 6833.65 258.50 5467.37 5725.87 6077.24 258.50 4838.42 5096.92

5-5-115

塔式起重机 安装空心板

每个构件体积 ≤1.2m3 不

焊接

10m3 6741.31 176.00 5460.60 5636.60 5986.04 176.00 4832.43 5008.43

5-5-116
C20细石混凝土/ 水泥抹灰

砂浆 1:2/ 空心板灌缝
10m3 2134.46 904.20 1138.56 10.22 2052.98 2046.41 904.20 1061.60 9.32 1975.12

5-5-117

轮胎式起重机 安装平板

每个构件体积 ≤0.2m3 焊

接

10m3 2304.88 1144.00 294.57 839.29 2277.86 2196.04 1144.00 260.81 767.36 2172.17

5-5-118

轮胎式起重机 安装平板

每个构件体积 ≤0.3m3 焊

接

10m3 1526.59 720.50 190.79 597.73 1509.02 1451.44 720.50 168.92 546.50 1435.92

5-5-119

轮胎式起重机 安装平板

每个构件体积 ≤0.2m3 不

焊接

10m3 1544.63 782.10 43.07 699.89 1525.06 1478.92 782.10 38.11 641.39 1461.60

5-5-120

轮胎式起重机 安装平板

每个构件体积 ≤0.3m3 不

焊接

10m3 1095.90 556.60 28.22 498.26 1083.08 1049.53 556.60 24.97 456.61 1038.18

5-5-121
塔式起重机 安装平板  每

个构件体积 ≤0.2m3 焊接
10m3 1126.76 704.00 294.57 101.17 1099.74 1080.10 704.00 260.81 91.42 1056.23

5-5-122
塔式起重机 安装平板  每

个构件体积 ≤0.3m3 焊接
10m3 832.41 550.00 190.95 73.81 814.76 801.36 550.00 169.07 66.70 785.77

5-5-123

塔式起重机 安装平板  每

个构件体积 ≤0.2m3 不焊

接

10m3 629.14 566.50 43.07 609.57 621.93 566.50 38.11 604.61

5-5-124

塔式起重机 安装平板  每

个构件体积 ≤0.3m3 不焊

接

10m3 452.44 411.40 28.22 439.62 447.72 411.40 24.97 436.37
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5-5-125
C20细石混凝土/ 水泥抹灰

砂浆 1:2/ 平板灌缝
10m3 2134.46 904.20 1138.56 10.22 2052.98 2046.41 904.20 1061.60 9.32 1975.12

5-5-126

安装天沟、挑檐板 每个构

件体积 ≤0.6m3 轮胎式起

重机

10m3 15040.80 1045.00 16081.66 792.34 17919.00 13453.97 1045.00 14231.69 724.44 16001.13

5-5-127

安装天沟、挑檐板 每个构

件体积 ≤0.8m3 轮胎式起

重机

10m3 15165.19 1129.70 16058.76 856.24 18044.70 13575.66 1129.70 14211.41 782.86 16123.97

5-5-128

安装天沟、挑檐板 每个构

件体积 ≤0.6m3 塔式起重

机

10m3 14118.05 812.90 16081.66 101.69 16996.25 12589.33 812.90 14231.69 91.90 15136.49

5-5-129

安装天沟、挑檐板 每个构

件体积 ≤0.8m3 塔式起重

机

10m3 14162.77 873.40 16058.76 110.12 17042.28 12636.01 873.40 14211.41 99.51 15184.32

5-5-130
水泥抹灰砂浆 1:2/ C20细

石混凝土/ 灌缝
10m3 1499.58 805.20 650.52 2.48 1458.20 1444.36 805.20 600.70 2.26 1408.16

5-5-131
楼梯段 焊接 轮胎式起重机

每个构件体积≤1.2m3
10m3 10539.67 2041.60 7743.20 2018.14 11802.94 9621.27 2041.60 6852.51 1845.19 10739.30

5-5-132
楼梯段 不焊接 轮胎式起重

机  每个构件体积≤1.2m3
10m3 9878.67 1875.50 7586.48 1684.59 11146.57 9010.92 1875.50 6713.73 1543.78 10133.01

5-5-133

楼梯平台板 焊接 轮胎式起

重机  每个构件体积≤

1.2m3

10m3 8620.61 1200.10 6641.14 1111.84 8953.08 7799.59 1200.10 5877.15 1016.55 8093.80

5-5-134

楼梯平台板 不焊接 轮胎式

起重机  每个构件体积≤

1.2m3

10m3 8168.85 1035.10 6541.27 927.91 8504.28 7377.35 1035.10 5788.72 850.34 7674.16

5-5-135
楼梯段 塔式起重机  每个

构件体积≤1.2m3
10m3 8004.39 1293.60 7743.20 230.86 9267.66 7236.70 1293.60 6852.51 208.62 8354.73

5-5-136
楼梯平台 塔式起重机  每

个构件体积≤1.2m3
10m3 7268.93 738.10 7671.34 131.26 8540.70 6520.05 738.10 6788.88 118.61 7645.59

5-5-137

C20细石混凝土/ 水泥抹灰

砂浆 1:2/ 楼梯段、平台板

灌缝

10m3 284.23 107.80 175.14 282.94 275.87 107.80 167.12 274.92

5-5-138
其他混凝土构件  单体体积

≤0.5m3  汽车吊安装
10m3 849.30 465.30 16.67 359.76 841.73 822.46 465.30 14.75 335.71 815.76
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5-5-139
其他混凝土构件  单体体积

≤0.1m3  人力安装
10m3 686.40 686.40 686.40 686.40 686.40 686.40

5-5-140

C20细石混凝土/ 水泥抹灰

砂浆 1:2/ 其他混凝土构件

灌缝

10m3 1022.42 563.20 459.13 1022.33 1003.38 563.20 440.64 1003.84

5-5-141

轮胎式起重机 安装混凝土

墙板 每个构件体积 ≤2m3

≤三层

10m3 7938.18 993.30 5135.71 646.90 6775.91 7157.66 993.30 4544.92 590.90 6129.12

5-5-142

轮胎式起重机 安装混凝土

墙板 每个构件体积 ＞2m3

≤三层

10m3 7365.57 644.60 5086.69 472.45 6203.74 6605.32 644.60 4501.52 431.04 5577.16

5-5-143

轮胎式起重机 安装混凝土

墙板 每个构件体积 ≤2m3

≤六层

10m3 7230.22 833.80 5135.71 98.44 6067.95 6496.22 833.80 4544.92 88.96 5467.68

5-5-144

轮胎式起重机 安装混凝土

墙板 每个构件体积 ＞2m3

≤六层

10m3 6842.25 530.20 5086.69 63.53 5680.42 6117.29 530.20 4501.52 57.41 5089.13

5-5-145

C20细石混凝土/ 水泥抹灰

砂浆 1:2/ 轮胎式起重机

安装混凝土墙板 灌缝

10m3 1685.64 719.40 893.65 11.77 1624.82 1612.44 719.40 829.12 10.73 1559.25

8.升板工程提升

5-5-146
C20现浇混凝土碎石＜16/

升板提升
10m3 9017.70 3170.20 277.20 5558.38 9005.78 8506.03 3170.20 257.52 5067.89 8495.61

5-5-147 柱加固 10m3 1977.87 1563.10 408.97 1972.07 1930.24 1563.10 361.91 1925.01

第六章 金属结构工程

一、金属结构制作

6-1-1 实腹柱 ≤5t t 8312.79 1216.60 5615.17 1423.02 8254.79 7542.33 1216.60 4971.84 1302.59 7491.03

6-1-2 实腹柱 ＞5t t 8174.02 1123.10 5615.15 1408.30 8146.55 7408.56 1123.10 4971.82 1289.35 7384.27

6-1-3 空腹柱 ≤7t t 8278.34 1159.40 5815.81 1403.88 8379.09 7504.64 1159.40 5149.16 1285.38 7593.94

6-1-4 空腹柱 ＞7t t 8187.01 1127.50 5880.74 1393.58 8401.82 7420.00 1127.50 5206.62 1276.11 7610.23

6-1-5 轻钢屋架 t 9257.29 2170.30 5549.32 1428.48 9148.10 8487.48 2170.30 4913.32 1307.30 8390.92

6-1-6 钢屋架 ≤1.5t t 8100.08 1537.80 5332.08 1082.63 7952.51 7385.62 1537.80 4721.02 996.18 7255.00

6-1-7 钢屋架 ≤3t t 8003.05 1445.40 5322.93 1072.33 7840.66 7288.97 1445.40 4712.93 986.91 7145.24

6-1-8 钢屋架 ≤5t t 7755.43 1342.00 5180.39 1064.97 7587.36 7057.85 1342.00 4586.75 980.29 6909.04
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6-1-9 钢屋架 ≤10t t 7555.34 1167.10 5180.39 1038.48 7385.97 6860.27 1167.10 4586.75 956.46 6710.31

6-1-10 钢托架 ≤3t t 8090.46 1479.50 5340.93 1134.14 7954.57 7371.15 1479.50 4728.86 1042.52 7250.88

6-1-11 钢托架 ＞3t t 7949.60 1479.50 5193.89 1134.14 7807.53 7246.52 1479.50 4598.70 1042.52 7120.72

6-1-12 钢吊车梁 ≤3t t 8141.33 1276.00 5605.56 1309.70 8191.26 7395.77 1276.00 4963.33 1200.65 7439.98

6-1-13 钢吊车梁 ＞3t t 8017.29 1256.20 5605.56 1302.34 8164.10 7283.61 1256.20 4963.33 1194.03 7413.56

6-1-14 钢制动梁 t 8782.02 1895.30 5381.18 1334.71 8611.19 8034.14 1895.30 4764.47 1223.16 7882.93

6-1-15 单轨钢吊车梁 直型 t 7048.07 1086.80 5739.58 795.65 7622.03 6398.59 1086.80 5081.59 738.02 6906.41

6-1-16 单轨钢吊车梁 弯型 t 7462.70 1491.60 5725.61 795.65 8012.86 6812.09 1491.60 5069.23 738.02 7298.85

6-1-17 柱间钢支撑 t 8134.31 1664.30 5156.94 1129.73 7950.97 7431.18 1664.30 4565.99 1038.54 7268.83

6-1-18 屋架钢支撑 十字型 t 7879.82 1571.90 5157.39 1044.37 7773.66 7194.10 1571.90 4566.39 961.76 7100.05

6-1-19 屋架钢支撑 平面组合型 t 8036.11 1664.30 5140.44 1129.73 7934.47 7344.28 1664.30 4551.38 1038.54 7254.22

6-1-20 型钢檩条 t 7409.93 1219.90 5144.49 942.82 7307.21 6736.29 1219.90 4554.97 870.41 6645.28

6-1-21 钢天窗架 t 7934.33 1386.00 5324.58 1067.92 7778.50 7221.25 1386.00 4714.39 982.94 7083.33

6-1-22 钢挡风架 t 7547.67 1359.60 5432.94 953.25 7745.79 6873.98 1359.60 4810.23 879.37 7049.20

6-1-23 钢墙架 t 8956.37 2022.90 5962.88 1376.97 9362.75 8203.35 2022.90 5279.28 1260.96 8563.14

6-1-24 钢平台 t 8361.89 1483.90 5719.16 1200.37 8403.43 7612.79 1483.90 5063.61 1102.09 7649.60

6-1-25 钢走道平台 t 9308.72 2394.70 5905.06 1365.20 9664.96 8557.89 2394.70 5228.12 1250.37 8873.19

6-1-26 钢梯 踏步式 t 9956.04 3096.50 5212.59 1424.07 9733.16 9211.23 3096.50 4614.22 1303.32 9014.04

6-1-27 钢梯 直爬式 t 10002.03 3142.70 5042.93 1516.79 9702.42 9256.87 3142.70 4462.51 1386.73 8991.94

6-1-28 钢梯 螺旋式 t 9068.29 2339.70 5882.17 1185.65 9407.52 8335.40 2339.70 5207.13 1088.85 8635.68

6-1-29 钢栏杆 型钢为主 t 9291.38 2906.20 5288.69 929.36 9124.25 8578.61 2906.20 4681.48 843.02 8430.70

6-1-30 钢栏杆 钢管为主 t 10313.42 3506.80 5857.53 1208.98 10573.31 9556.26 3506.80 5184.88 1094.56 9786.24

6-1-31 钢栏杆 圆(方)钢为主 t 8824.37 2385.90 5191.01 885.21 8462.12 8101.46 2385.90 4592.09 803.31 7781.30

6-1-32 钢漏斗 方形 t 9218.61 1833.70 5638.32 1599.62 9071.64 8418.85 1833.70 4993.55 1461.46 8288.71

6-1-33 钢漏斗 圆形 t 8552.72 1400.30 5720.78 1584.90 8705.98 7780.04 1400.30 5067.01 1448.22 7915.53

6-1-34 钢零星构件 t 10119.85 2808.30 5895.17 1356.09 10059.56 9307.36 2808.30 5219.37 1226.29 9253.96

6-1-35 螺栓球网架制作 t 8558.36 1630.20 5555.21 1356.87 8542.28 7834.40 1630.20 4917.28 1272.77 7820.25

6-1-36 焊接空心球网架制作 t 7928.65 1445.40 5346.92 1125.77 7918.09 7234.68 1445.40 4735.81 1043.85 7225.06

二、无损探伤检验

6-2-1 X射线探伤  板厚≤16mm 10张 723.14 420.20 214.27 70.78 705.25 688.26 420.20 189.56 62.75 672.51

6-2-2 X射线探伤  板厚≤30mm 10张 798.62 466.40 216.41 96.07 778.88 760.38 466.40 191.45 85.14 742.99

6-2-3 X射线探伤  板厚≤42mm 10张 998.80 559.90 218.73 199.11 977.74 948.29 559.90 193.51 176.33 929.74
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6-2-4 X射线探伤  板厚＞42mm 10张 1285.24 763.40 222.28 276.90 1262.58 1225.33 763.40 196.65 245.31 1205.36

6-2-5 超声波探伤 板厚≤25mm 10m 301.27 86.90 169.13 74.88 330.91 277.33 86.90 149.64 67.01 303.55

6-2-6 超声波探伤 板厚≤46mm 10m 410.08 115.50 221.22 112.83 449.55 377.29 115.50 195.72 100.98 412.20

6-2-7 超声波探伤 板厚≤80mm 10m 568.58 173.80 286.44 161.03 621.27 524.75 173.80 253.42 144.13 571.35

三、除锈

6-3-1 金属结构除锈 手工 t 676.21 525.80 51.96 100.73 678.49 662.85 525.80 45.86 93.12 664.78

6-3-2 金属结构除锈 动力工具 10m2 122.01 108.90 14.05 122.95 120.52 108.90 12.45 121.35

6-3-3 金属结构喷砂除锈 石英砂 t 108.01 88.00 4.20 12.11 104.31 106.71 88.00 4.03 10.98 103.01

6-3-4 金属结构喷砂除锈 河砂 t 135.51 88.00 48.00 12.11 148.11 133.35 88.00 46.60 10.98 145.58

6-3-5 金属结构除锈 化学 10m2 54.75 27.50 24.77 2.58 54.85 51.76 27.50 22.00 2.33 51.83

6-3-6 金属结构除锈 抛丸 t 357.95 105.60 64.20 200.90 370.70 333.61 105.60 56.85 182.41 344.86

四、平台摊销

6-4-1

混合砂浆 M10.0/ 钢屋架、

托架、天窗架  平台摊销

≤1.5t

t 651.07 381.70 128.97 139.78 650.45 633.78 381.70 121.73 129.90 633.33

6-4-2

混合砂浆 M10.0/ 钢屋架、

托架、天窗架  平台摊销

≤3t

t 519.06 301.40 103.25 113.96 518.61 504.81 301.40 97.17 105.92 504.49

6-4-3

混合砂浆 M10.0/ 钢屋架、

托架、天窗架  平台摊销

≤5t

t 383.08 220.00 86.77 75.97 382.74 372.33 220.00 81.50 70.61 372.11

6-4-4

混合砂浆 M10.0/ 钢屋架、

托架、天窗架  平台摊销

≤10t

t 425.49 248.60 88.36 88.15 425.11 413.91 248.60 83.10 81.94 413.64

五、金属结构安装

6-5-1 钢柱安装 ≤5t t 684.53 363.00 220.23 89.55 672.78 650.57 363.00 195.44 81.73 640.17

6-5-2 钢柱安装 ＞5t t 484.48 346.50 90.92 42.15 479.57 470.30 346.50 80.94 38.50 465.94

6-5-3 轻钢屋架安装 t 1756.42 918.50 103.83 726.73 1749.06 1680.13 918.50 92.19 662.91 1673.60

6-5-4 屋架安装  每榀重量≤3t t 637.94 319.00 46.93 268.57 634.50 608.86 319.00 41.82 244.99 605.81

6-5-5 屋架安装  每榀重量≤10t t 393.77 194.70 25.84 171.69 392.23 375.86 194.70 23.15 156.63 374.48

6-5-6 吊车梁安装  单根重量≤3t t 190.10 77.00 51.31 59.00 187.31 179.18 77.00 45.85 53.85 176.70
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6-5-7
吊车梁安装  单根重量≤

15t
t 84.49 28.60 27.03 27.40 83.03 79.29 28.60 24.35 25.03 77.98

6-5-8 球型节点钢网架安装 t 4309.33 2374.90 562.96 1365.32 4303.18 4122.19 2374.90 498.52 1243.42 4116.84

6-5-9 钢天窗架安装 t 865.95 482.90 60.12 316.33 859.35 831.41 482.90 53.45 289.22 825.57

6-5-10 钢托架安装 t 240.17 114.40 47.20 75.85 237.45 228.24 114.40 42.21 69.21 225.82

6-5-11 钢挡风架安装 t 349.57 189.20 29.37 129.53 348.10 334.74 189.20 26.11 118.13 333.44

6-5-12 钢墙架安装 t 2053.85 775.50 265.36 1012.26 2053.12 1936.49 775.50 234.95 925.50 1935.95

6-5-13 钢檩条安装 t 617.43 176.00 307.82 132.75 616.57 570.30 176.00 272.49 121.17 569.66

6-5-14 柱间钢支撑安装 t 1000.82 443.30 194.42 362.68 1000.40 947.42 443.30 172.30 331.51 947.11

6-5-15 屋架钢支撑 十字型安装 t 928.63 474.10 51.88 401.68 927.66 888.23 474.10 46.13 367.16 887.39

6-5-16
屋架钢支撑 平面组合型安

装
t 1343.23 772.20 52.41 517.66 1342.27 1292.81 772.20 46.60 473.17 1291.97

6-5-17 钢平台安装 t 1337.82 942.70 107.17 283.81 1333.68 1301.00 942.70 94.84 259.79 1297.33

6-5-18 钢梯安装 t 1683.01 1357.40 90.79 227.87 1676.06 1652.44 1357.40 80.35 208.54 1646.29

6-5-19 钢栏杆安装 t 1942.00 1582.90 7.75 351.38 1942.03 1911.45 1582.90 6.86 321.72 1911.48

6-5-20 钢漏斗安装 t 747.35 467.50 91.17 187.74 746.41 720.78 467.50 80.68 171.76 719.94

6-5-21 零星钢构件安装 t 3161.76 2656.50 53.95 450.69 3161.14 3116.14 2656.50 48.13 410.95 3115.58

6-5-22 栓钉安装 10个 39.82 20.90 17.84 1.09 39.83 37.67 20.90 15.78 0.99 37.67

6-5-23 高强螺栓安装 10套 92.77 38.50 54.27 92.77 86.57 38.50 48.07 86.57

6-5-24 花篮螺栓安装 10套 103.47 38.50 73.24 111.74 96.03 38.50 64.77 103.27

6-5-25 压型钢板楼面 10m2 566.24 150.70 397.45 10.56 558.71 518.72 150.70 351.69 9.67 512.06

6-5-26 轻钢屋架拼装 t 1066.94 402.60 331.80 296.05 1030.45 998.72 402.60 293.65 270.22 966.47

6-5-27 钢屋架拼装 ≤3t t 584.55 260.70 121.01 189.65 571.36 552.59 260.70 107.10 173.13 540.93

6-5-28 钢屋架拼装 ≤10t t 349.26 194.70 45.17 104.30 344.17 334.37 194.70 39.98 95.19 329.87

6-5-29 钢天窗架拼装 t 1119.89 510.40 268.21 325.55 1104.16 1058.86 510.40 237.35 297.15 1044.90

第七章 木结构工程

一、木屋架

1.人字屋架制作安装

7-1-1
圆木人字屋架制作安装  跨

度 ≤10m
10m3 37456.94 7042.20 30341.20 37383.40 34605.53 7042.20 27479.30 34521.50

7-1-2
圆木人字屋架制作安装  跨

度 ＞10m
10m3 33068.49 6031.30 26896.70 32928.00 30584.46 6031.30 24410.29 30441.59
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7-1-3
方木人字屋架制作安装  跨

度 ≤10m
10m3 51457.28 7329.30 37532.99 44862.29 46386.30 7329.30 33221.44 40550.74

7-1-4
方木人字屋架制作安装  跨

度 ＞10m
10m3 47077.79 6443.80 33898.92 40342.72 42406.98 6443.80 30003.57 36447.37

2.钢木屋架制作安装

7-1-5
圆木钢屋架制作安装  跨度

≤15m
10m3 50442.26 15560.60 29785.60 3890.60 49236.80 47108.71 15560.60 26901.82 3554.98 46017.40

7-1-6
圆木钢屋架制作安装  跨度

≤20m
10m3 53512.39 17172.10 31789.96 3463.25 52425.31 49995.47 17172.10 28674.58 3159.88 49006.56

7-1-7
圆木钢屋架制作安装  跨度

≤25m
10m3 52854.05 20128.90 29069.27 2712.13 51910.30 49730.63 20128.90 26267.60 2473.53 48870.03

7-1-8
方木钢屋架制作安装  跨度

≤15m
10m3 69076.09 18222.60 39142.25 4214.37 61579.22 63349.61 18222.60 34635.05 3846.24 56703.89

7-1-9
方木钢屋架制作安装  跨度

≤20m
10m3 67977.66 17920.10 39119.20 3698.72 60738.02 62325.50 17920.10 34614.14 3371.71 55905.95

7-1-10
方木钢屋架制作安装  跨度

≤25m
10m3 69168.19 20524.90 37949.06 2903.45 61377.41 63655.24 20524.90 33579.43 2645.64 56749.97

二、木构件

7-2-1 圆木柱 10m3 29768.20 8433.70 20688.00 29121.70 28006.62 8433.70 18979.82 27413.52

7-2-2 方木柱 10m3 37011.36 6834.30 22771.20 29605.50 33539.70 6834.30 20151.56 26985.86

7-2-3 圆木梁 直径≤240mm 10m3 52766.79 33872.30 18315.36 52187.66 51204.97 33872.30 16801.67 50673.97

7-2-4 圆木梁 直径＞240mm 10m3 56214.19 36082.20 19515.36 55597.56 54550.19 36082.20 17902.58 53984.78

7-2-5 方木梁 周长≤1m 10m3 46777.84 18701.10 21193.06 39894.16 43547.76 18701.10 18754.95 37456.05

7-2-6 方木梁 周长＞1m 10m3 46456.89 18574.60 21046.58 39621.18 43249.18 18574.60 18625.33 37199.93

7-2-7 木楼梯 10m2 5343.49 1502.60 2900.37 4402.97 4901.60 1502.60 2566.69 4069.29

三、屋面木基层

7-3-1 方木檩条
10m3竣

工木料
32847.40 2761.00 22534.32 25295.32 29385.98 2761.00 19941.73 22702.73

7-3-2 圆木檩条
10m3竣

工木料
22610.04 2510.20 18737.99 21248.19 20860.16 2510.20 17127.73 19637.93

7-3-3 屋面板制作 15mm厚 平口 10m2 365.32 12.10 300.67 5.05 317.82 324.78 12.10 266.08 4.56 282.74

7-3-4 屋面板制作 15mm厚 错口 10m2 425.58 40.70 325.44 8.03 374.17 381.43 40.70 288.00 7.23 335.93

7-3-5
屋面板制作 15mm厚一面刨

光 平口
10m2 435.92 28.60 340.80 12.68 382.08 389.21 28.60 301.59 11.37 341.56
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7-3-6
屋面板制作 15mm厚一面刨

光 错口
10m2 484.08 40.70 368.83 16.28 425.81 433.26 40.70 326.40 14.59 381.69

7-3-7 檩木上钉 屋面板 10m2 1393.60 48.40 1344.82 1393.22 1238.80 48.40 1190.06 1238.46

7-3-8
檩木上钉 屋面板油毡挂瓦

条
10m2 182.38 61.60 99.51 161.11 168.52 61.60 88.10 149.70

7-3-9 檩木上钉 椽板 10m2 277.86 31.90 185.86 217.76 249.56 31.90 164.48 196.38

7-3-10 封檐板、博风板 高≤200mm 10m 211.00 53.90 118.59 172.49 192.92 53.90 104.95 158.85

7-3-11 封檐板、博风板 高≤300mm 10m 311.57 75.90 177.90 253.80 284.46 75.90 157.43 233.33

7-3-12 屋面上人孔 个 210.60 83.60 105.48 189.08 195.98 83.60 93.34 176.94

第八章 门窗工程

一、木门

8-1-1
水泥抹灰砂浆 1:3/ 单独木

门框制作安装
10m 302.23 111.10 210.76 2.67 324.53 280.50 111.10 186.74 2.40 300.24

8-1-2
水泥抹灰砂浆 1:3/ 成品木

门框安装
10m 227.20 51.70 178.00 229.70 207.24 51.70 157.76 209.46

8-1-3 普通成品门扇安装
10m2扇

面积
5159.50 159.50 5000.00 5159.50 4584.30 159.50 4424.80 4584.30

8-1-4 木质防火门安装
10m2扇

面积
5249.70 249.70 5000.00 5249.70 4674.50 249.70 4424.80 4674.50

8-1-5 纱门扇安装
10m2扇

面积
341.17 80.30 260.73 341.03 311.17 80.30 230.74 311.04

二、金属门

1.铝合金门、塑钢门、彩钢

板门

8-2-1 铝合金 推拉门 10m2 3797.85 224.40 3588.46 3812.86 3386.41 224.40 3175.93 3400.33

8-2-2 铝合金 平开门 10m2 4414.57 330.00 3913.90 4243.90 3944.36 330.00 3464.01 3794.01

8-2-3 塑钢 推拉门 10m2 3359.68 247.50 3081.70 3329.20 3001.42 247.50 2727.43 2974.93

8-2-4 塑钢 平开门 10m2 3796.26 363.00 3477.36 3840.36 3401.08 363.00 3077.63 3440.63

8-2-5 彩钢板门 10m2 2348.61 244.20 2150.81 2395.01 2106.34 244.20 1903.29 2147.49

2.普通钢门、防火门、防盗

门

8-2-6

C20现浇混凝土碎石＜31.5/

水泥抹灰砂浆 1:3/ 普通钢

门

10m2 2301.18 272.80 2025.35 13.98 2312.13 2068.97 272.80 1793.30 12.58 2078.68



省基价
(含税)

人工费
材料费

（含税）
机械费

（含税）
滨州单价
(含税)

省基价
(除税)
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材料费

（除税）
机械费

（除税）
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项目名称
定额
单位

增值税(简易计税） 增值税（一般计税）

8-2-7
水泥抹灰砂浆 1:3/ 钢质防

火门
10m2 6542.28 346.50 4608.15 4954.65 5829.74 346.50 4078.29 4424.79

8-2-8
水泥抹灰砂浆 1:3/ 型钢防

盗门
10m2 4039.20 272.80 3785.23 4058.03 3606.06 272.80 3349.97 3622.77

8-2-9
水泥抹灰砂浆 1:3/ 钢质防

盗门
10m2 4461.21 346.50 4692.88 2.91 5042.29 3988.38 346.50 4153.51 2.65 4502.66

三、金属卷帘门

8-3-1 卷帘门 铝合金 10m2 3622.05 544.50 3095.65 2.84 3642.99 3267.99 544.50 2739.30 2.58 3286.38

8-3-2 卷帘门 镀锌钢板 10m2 2565.48 493.90 2091.01 1.49 2586.40 2327.08 493.90 1850.20 1.36 2345.46

8-3-3 卷帘门安装电动装置 套 2590.32 247.50 2333.73 9.22 2590.45 2321.03 247.50 2065.26 8.40 2321.16

8-3-4 活动小门 个 501.80 41.80 460.00 501.80 448.88 41.80 407.08 448.88

四、厂库房大门、特种门

1.厂库房大门

8-4-1 木板大门 平开 10m2 2087.58 282.70 1803.48 2086.18 1879.92 282.70 1595.97 1878.67

8-4-2 木板大门 推拉 10m2 2176.73 356.40 1820.57 2176.97 1967.30 356.40 1611.10 1967.50

8-4-3 钢木大门 平开 10m2 3293.26 266.20 3025.68 3291.88 2945.05 266.20 2677.62 2943.82

8-4-4 钢木大门 推拉 10m2 3434.66 431.20 3002.46 3433.66 3089.16 431.20 2657.08 3088.28

8-4-5 全钢板大门 平开式 10m2 2987.91 160.60 2825.73 2.73 2989.06 2662.74 160.60 2500.69 2.46 2663.75

8-4-6 全钢板大门 推拉式 10m2 2553.47 176.00 2357.00 19.81 2552.81 2280.50 176.00 2086.01 17.91 2279.92

8-4-7 全钢板大门 折叠式 10m2 2490.65 117.70 2370.34 2488.04 2217.60 117.70 2097.55 2215.25

2.特种门

8-4-8 冷藏库门 10m2 8166.54 383.90 7732.00 8115.90 7271.21 383.90 6842.42 7226.32

8-4-9 冷藏冻结间门 10m2 6757.63 198.00 6505.27 6703.27 6002.92 198.00 5756.73 5954.73

8-4-10 保温隔声门 10m2 3995.19 233.20 3746.62 3979.82 3562.12 233.20 3315.13 3548.33

8-4-11 变电室门 10m2 5061.12 519.20 4531.06 5050.26 4538.50 519.20 4009.54 4528.74

8-4-12 射线防护门 10m2 12515.22 357.50 8649.57 9.29 9016.36 11116.71 357.50 7654.59 8.46 8020.55

8-4-13 钢木折叠门 10m2 3713.48 103.40 3591.75 3695.15 3298.06 103.40 3178.41 3281.81

五、其他门

8-5-1 电子感应自动门传感装置 套 2816.04 206.80 2610.48 1.42 2818.70 2515.86 206.80 2310.16 1.29 2518.25

8-5-2
不锈钢柱全玻转门直径3.6m

、玻璃12mm
套 76237.50 1237.50 75000.00 76237.50 67609.18 1237.50 66371.68 67609.18

8-5-3 电子对讲门 套 6236.67 220.00 6016.67 6236.67 5544.49 220.00 5324.49 5544.49



省基价
(含税)

人工费
材料费

（含税）
机械费
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8-5-4 电动伸缩门 套 7879.20 440.00 7439.20 7879.20 7023.41 440.00 6583.41 7023.41

六、木窗

8-6-1 成品窗扇
10m2扇

面积
1186.41 366.30 814.94 1181.24 1092.12 366.30 721.20 1087.50

8-6-2 木橱窗
10m2框

外围面
940.90 126.50 816.23 942.73 847.24 126.50 722.36 848.86

8-6-3 纱窗扇
10m2扇

面积
776.49 215.60 560.74 776.34 711.98 215.60 496.25 711.85

8-6-4 百叶窗
10m2扇

面积
2165.03 217.80 1965.27 2183.07 1940.99 217.80 1739.16 1956.96

七、金属窗

1.铝合金窗、塑钢窗、彩钢

板窗

8-7-1 铝合金 推拉窗 10m2 3740.40 224.40 3422.57 3646.97 3335.66 224.40 3029.02 3253.42

8-7-2 铝合金 平开窗 10m2 3535.88 338.80 3125.06 3463.86 3167.68 338.80 2766.06 3104.86

8-7-3 铝合金 固定窗 10m2 3151.36 188.10 2607.23 2795.33 2810.18 188.10 2307.64 2495.74

8-7-4 铝合金 百叶窗 10m2 3708.48 185.90 3588.49 3774.39 3302.95 185.90 3175.90 3361.80

8-7-5 铝合金 纱窗扇
10m2扇

面积
519.40 59.40 871.30 930.70 466.50 59.40 771.10 830.50

8-7-6 塑钢 推拉窗 10m2 2713.29 247.50 2494.33 2741.83 2429.40 247.50 2207.48 2454.98

8-7-7 塑钢 平开窗 10m2 3591.13 372.90 3246.70 3619.60 3220.75 372.90 2873.37 3246.27

8-7-8 塑钢 固定窗 10m2 2158.36 206.80 2003.12 2209.92 1933.52 206.80 1773.00 1979.80

8-7-9 塑钢 百叶窗 10m2 3170.24 203.50 680.80 884.30 2828.73 203.50 602.73 806.23

8-7-10 塑钢 纱窗扇
10m2扇

面积
859.40 59.40 800.00 859.40 767.40 59.40 708.00 767.40

8-7-11 彩钢板窗 10m2 2338.20 288.20 2067.42 2355.62 2101.58 288.20 1829.05 2117.25

2.普通钢窗、防火窗、防盗

窗

8-7-12

水泥抹灰砂浆 1:2/ C20现

浇混凝土碎石＜31.5/ 普通

钢窗 单层

10m2 1312.72 309.10 986.19 16.04 1311.33 1198.78 309.10 874.05 14.43 1197.58

8-7-13

水泥抹灰砂浆 1:2/ C20现

浇混凝土碎石＜31.5/ 普通

钢窗 双层

10m2 2646.04 666.60 2109.32 15.60 2791.52 2419.62 666.60 1867.80 14.03 2548.43
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8-7-14

水泥抹灰砂浆 1:2/ C20现

浇混凝土碎石＜31.5/ 组合

钢窗

10m2 2820.35 255.20 1763.24 25.02 2043.46 2526.71 255.20 1561.47 22.51 1839.18

8-7-15 金属防火窗 10m2 6578.04 467.50 6138.63 6606.13 5874.78 467.50 5432.62 5900.12

8-7-16 防盗格栅窗 圆钢 10m2 912.05 206.80 713.01 2.91 922.72 830.79 206.80 631.02 2.65 840.47

8-7-17 防盗格栅窗 不锈钢 10m2 2392.09 190.30 2205.03 2395.33 2138.74 190.30 1951.37 2141.67

第九章 屋面及防水工程

一、屋面工程

9-1-1

水泥抹灰砂浆 1:2.5/ 普通

粘土瓦 屋面板上或椽子挂

瓦条上铺设

10m2 221.58 62.70 109.44 172.14 203.54 62.70 97.10 159.80

9-1-2

水泥石灰抹灰砂浆

1:0.2:2/ 普通粘土瓦 钢、

混凝土檩条上铺钉苇箔三层

铺泥挂瓦

10m2 433.48 199.10 176.99 376.09 407.28 199.10 157.62 356.72

9-1-3
水泥抹灰砂浆 1:3/ 普通粘

土瓦 混凝土板上浆贴
10m2 441.41 185.90 197.40 5.58 388.88 417.02 185.90 179.18 5.54 370.62

9-1-4
水泥石灰抹灰砂浆 1:1:4/

小青瓦 椽子上铺设
10m2 1249.88 233.20 1016.54 1249.74 1133.66 233.20 900.36 1133.56

9-1-5
水泥抹灰砂浆 1:3/ 水泥瓦

混凝土板上浆贴
10m2 681.07 215.60 453.44 5.58 674.62 636.96 215.60 410.29 5.54 631.43

9-1-6

混合砂浆 M5.0/ 西班牙瓦

屋面板上或椽子挂瓦条上铺

设

10m2 1400.60 227.70 1324.33 7.20 1559.23 1272.73 227.70 1177.81 7.15 1412.66

9-1-7
混合砂浆 M5.0/ 西班牙瓦

正斜脊
10m 587.45 247.50 355.36 3.60 606.46 550.79 247.50 316.72 3.58 567.80

9-1-8

素水泥浆/ 水泥石灰抹灰砂

浆 1:0.2:2/ 水泥抹灰砂浆

1:2/ 瓷质波形瓦 屋面板上

或椽子挂瓦条上铺设

10m2 1256.57 255.20 987.62 7.57 1250.39 1147.03 255.20 878.96 7.51 1141.67

9-1-9
混合砂浆 M5.0/ 瓷质波形

瓦 正斜脊
10m 354.25 247.50 102.76 3.60 353.86 344.55 247.50 93.15 3.58 344.23

9-1-10
水泥抹灰砂浆 1:2/ 英红瓦

屋面
10m2 1384.99 257.40 799.50 7.20 1064.10 1265.33 257.40 716.54 7.15 981.09
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9-1-11
水泥抹灰砂浆 1:2/ 英红瓦

正斜脊
10m 511.56 247.50 268.10 3.60 519.20 483.51 247.50 239.18 3.58 490.26

9-1-12
混合砂浆 M5.0/ 琉璃瓦 亭

面上铺设
10m2 2411.19 1090.10 765.08 7.20 1862.38 2260.44 1090.10 677.58 7.15 1774.83

9-1-13
混合砂浆 M5.0/ 琉璃瓦 斜

面上铺设
10m2 2067.59 870.10 696.19 7.20 1573.49 1931.43 870.10 616.99 7.15 1494.24

9-1-14
混合砂浆 M5.0/ 琉璃瓦 檐

口线
10m 709.97 459.80 138.22 3.60 601.62 682.81 459.80 123.34 3.58 586.72

9-1-15
混合砂浆 M5.0/ 琉璃瓦 脊

瓦
10m 687.54 572.00 94.40 3.60 670.00 678.33 572.00 87.62 3.58 663.20

9-1-16
麻刀石灰浆/ 小波石棉瓦

木檩条(木板)上铺钉
10m2 328.97 46.20 177.91 224.11 296.33 46.20 157.35 203.55

9-1-17

麻刀石灰浆/ 小波石棉瓦

混凝土檩条(混凝土板)上铺

钉

10m2 381.52 72.60 219.35 291.95 346.06 72.60 194.16 266.76

9-1-18
麻刀石灰浆/ 小波石棉瓦

钢檩条上铺钉
10m2 363.01 72.60 211.10 283.70 329.57 72.60 186.72 259.32

9-1-19
麻刀石灰浆/ 大波石棉瓦

木檩条(木板)上铺钉
10m2 272.71 45.10 162.37 207.47 246.46 45.10 143.66 188.76

9-1-20

麻刀石灰浆/ 大波石棉瓦

混凝土檩条(混凝土板)上铺

钉

10m2 339.56 71.50 214.40 285.90 308.88 71.50 189.90 261.40

9-1-21
麻刀石灰浆/ 大波石棉瓦

钢檩条上铺钉
10m2 314.28 71.50 198.29 269.79 286.34 71.50 175.47 246.97

9-1-22 沥青瓦屋面 10m2 680.12 52.80 634.39 687.19 608.00 52.80 561.41 614.21

9-1-23
钢(木)檩条上铺钉镀锌瓦垄

铁皮
10m2 438.68 19.80 405.49 425.29 390.48 19.80 358.79 378.59

9-1-24
单层彩钢板 檩条或基层混

凝土(钢)板面上
10m2 1023.45 67.10 839.75 136.13 1042.98 919.69 67.10 743.20 126.68 936.98

9-1-25
彩钢夹心板 檩条或基层混

凝土(钢)板面上
10m2 1547.92 121.00 1395.68 136.13 1652.81 1389.96 121.00 1235.17 126.68 1482.85

9-1-26
单层彩钢板Ｗ－550压型板

屋面  檩距 ≤1.5m
10m2 1307.92 210.10 960.53 136.13 1306.76 1187.74 210.10 849.93 126.68 1186.71

9-1-27
单层彩钢板Ｗ－550压型板

屋面  檩距 ≤2.5m
10m2 1258.15 190.30 930.92 136.13 1257.35 1141.41 190.30 823.73 126.68 1140.71

9-1-28
单层彩钢板Ｗ－550压型板

屋面  檩距 ≤3.5m
10m2 1233.16 179.30 916.93 136.13 1232.36 1118.03 179.30 811.34 126.68 1117.32
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9-1-29 阳光板 铝合金龙骨上安装 10m2 3032.76 695.20 2450.55 3145.75 2763.82 695.20 2168.29 2863.49

9-1-30 阳光板 钢龙骨上安装 10m2 2797.66 831.60 2048.43 2880.03 2570.94 831.60 1811.91 2643.51

9-1-31 中空玻璃 铝龙骨上安装 10m2 3422.67 984.50 2476.40 3460.90 3142.16 984.50 2191.11 3175.61

9-1-32 中空玻璃 钢龙骨上安装 10m2 3695.14 1226.50 2481.36 3707.86 3410.64 1226.50 2195.08 3421.58

9-1-33 钢化玻璃 钢龙骨上安装 10m2 1972.70 827.20 1518.71 2345.91 1840.72 827.20 1343.89 2171.09

9-1-34 膜结构屋面 10m2 5034.41 1386.00 3625.60 5011.60 4614.74 1386.00 3208.54 4594.54

9-1-35 屋面保温层透气管制作安装 10个 455.20 145.20 265.93 44.69 455.82 420.20 145.20 235.39 40.18 420.77

9-1-36 屋面保温层透气PVC管安装 10个 57.20 48.40 8.80 57.20 56.20 48.40 7.80 56.20

9-1-37 屋面检修口盖板 10个 210.60 83.60 105.48 189.08 195.98 83.60 93.34 176.94

9-1-38

混合砂浆 M5.0/ 水泥抹灰

砂浆 1:2.5/ C20细石混凝

土/ 砖砌屋面排气道口

10个 4889.10 2064.70 2547.95 120.49 4733.14 4668.33 2064.70 2351.13 115.17 4531.00

9-1-39

C30现浇混凝土碎石＜20/

水泥抹灰砂浆 1:2.5/ 混凝

土屋面排气道口

10个 8605.91 4039.20 4206.66 142.62 8388.48 8198.86 4039.20 3832.18 135.38 8006.76

二、防水工程

9-2-1
沥青玻璃纤维布 二布三油

平面
10m2 393.10 44.00 333.84 377.84 352.95 44.00 295.75 339.75

9-2-2
沥青玻璃纤维布 二布三油

立面
10m2 439.77 77.00 346.20 423.20 398.04 77.00 306.69 383.69

9-2-3
沥青玻璃纤维布 每增减一

布一油 平面
10m2 130.98 15.40 111.48 126.88 117.70 15.40 98.77 114.17

9-2-4
沥青玻璃纤维布 每增减一

布一油 立面
10m2 141.98 26.40 111.48 137.88 128.70 26.40 98.77 125.17

9-2-5
玛蹄脂玻璃纤维布 二布三

油 平面
10m2 311.16 44.00 242.28 286.28 289.45 44.00 221.51 265.51

9-2-6
玛蹄脂玻璃纤维布 二布三

油 立面
10m2 351.81 77.00 247.72 324.72 329.75 77.00 226.75 303.75

9-2-7
玛蹄脂玻璃纤维布 每增减

一布一油 平面
10m2 107.39 15.40 84.67 100.07 99.65 15.40 77.18 92.58

9-2-8
玛蹄脂玻璃纤维布 每增减

一布一油 立面
10m2 120.94 26.40 86.48 112.88 113.09 26.40 78.92 105.32
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9-2-9 铝箔复合防水层 10m2 292.79 33.00 264.34 297.34 262.94 33.00 233.96 266.96

9-2-10
改性沥青卷材热熔法 一层

平面
10m2 525.43 26.40 440.98 467.38 468.55 26.40 390.69 417.09

9-2-11
改性沥青卷材热熔法 一层

立面
10m2 545.23 46.20 440.98 487.18 488.35 46.20 390.69 436.89

9-2-12
改性沥青卷材热熔法 每增

一层 平面
10m2 412.87 23.10 331.72 354.82 368.60 23.10 294.04 317.14

9-2-13
改性沥青卷材热熔法 每增

一层 立面
10m2 429.37 39.60 331.72 371.32 385.10 39.60 294.04 333.64

9-2-14
改性沥青卷材冷粘法 一层

平面
10m2 579.11 24.20 496.87 521.07 515.30 24.20 439.64 463.84

9-2-15
改性沥青卷材冷粘法 一层

立面
10m2 597.81 42.90 496.87 539.77 534.00 42.90 439.64 482.54

9-2-16
改性沥青卷材冷粘法 每增

一层 平面
10m2 473.04 20.90 394.09 414.99 421.04 20.90 348.69 369.59

9-2-17
改性沥青卷材冷粘法 每增

一层 立面
10m2 488.44 36.30 394.09 430.39 436.44 36.30 348.69 384.99

9-2-18
高聚物改性沥青自粘卷材自

粘法 一层 平面
10m2 375.24 22.00 357.75 379.75 334.56 22.00 316.54 338.54

9-2-19
高聚物改性沥青自粘卷材自

粘法 一层 立面
10m2 391.74 38.50 357.75 396.25 351.06 38.50 316.54 355.04

9-2-20
高聚物改性沥青自粘卷材自

粘法 每增一层 平面
10m2 339.01 18.70 320.31 339.01 302.12 18.70 283.42 302.12

9-2-21
高聚物改性沥青自粘卷材自

粘法 每增一层 立面
10m2 353.31 33.00 320.31 353.31 316.42 33.00 283.42 316.42

9-2-22
耐根穿刺复合铜胎基改性沥

青卷材
10m2 1334.13 29.70 1304.43 1334.13 1184.51 29.70 1154.81 1184.51

9-2-23
聚氯乙烯卷材冷粘法 一层

平面
10m2 637.16 34.10 602.71 636.81 567.82 34.10 533.37 567.47

9-2-24
聚氯乙烯卷材冷粘法 一层

立面
10m2 659.16 56.10 602.71 658.81 589.82 56.10 533.37 589.47

9-2-25
聚氯乙烯卷材冷粘法 每增

一层 平面
10m2 630.56 27.50 602.71 630.21 561.22 27.50 533.37 560.87

9-2-26
聚氯乙烯卷材冷粘法 每增

一层 立面
10m2 648.16 45.10 602.71 647.81 578.82 45.10 533.37 578.47
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9-2-27
聚氯乙烯卷材热风焊接法

一层 平面
10m2 512.16 37.40 473.80 511.20 457.58 37.40 419.34 456.74

9-2-28
聚氯乙烯卷材热风焊接法

一层 立面
10m2 537.46 62.70 473.80 536.50 482.88 62.70 419.34 482.04

9-2-29
聚氯乙烯卷材热风焊接法

每增一层 平面
10m2 504.46 29.70 473.80 503.50 449.88 29.70 419.34 449.04

9-2-30
聚氯乙烯卷材热风焊接法

立面
10m2 524.26 49.50 473.80 523.30 469.68 49.50 419.34 468.84

9-2-31
高分子自粘胶膜卷材自粘法

一层 平面
10m2 343.91 30.80 317.62 348.42 307.86 30.80 281.04 311.84

9-2-32
高分子自粘胶膜卷材自粘法

一层 立面
10m2 363.71 50.60 317.62 368.22 327.66 50.60 281.04 331.64

9-2-33
高分子自粘胶膜卷材自粘法

每增一层 平面
10m2 304.38 24.20 280.18 304.38 272.12 24.20 247.92 272.12

9-2-34
高分子自粘胶膜卷材自粘法

立面
10m2 320.88 40.70 280.18 320.88 288.62 40.70 247.92 288.62

9-2-35
聚合物复合改性沥青防水涂

料 厚2mm 平面
10m2 420.20 27.50 392.70 420.20 374.92 27.50 347.42 374.92

9-2-36
聚合物复合改性沥青防水涂

料 厚2mm 立面
10m2 469.22 45.10 424.12 469.22 420.32 45.10 375.22 420.32

9-2-37
聚合物复合改性沥青防水涂

料 每增减0.5mm 平面
10m2 95.85 6.60 89.25 95.85 85.56 6.60 78.96 85.56

9-2-38
聚合物复合改性沥青防水涂

料 每增减0.5mm 立面
10m2 107.39 11.00 96.39 107.39 96.28 11.00 85.28 96.28

9-2-39
水乳型普通乳化沥青涂料

二布三涂 平面
10m2 289.97 63.80 181.84 245.64 264.00 63.80 160.80 224.60

9-2-40
水乳型普通乳化沥青涂料

二布三涂 立面
10m2 334.59 100.10 188.08 288.18 307.67 100.10 166.31 266.41

9-2-41
水乳型普通乳化沥青涂料

每增减一布一涂 平面
10m2 119.93 17.60 82.80 100.40 108.18 17.60 73.22 90.82

9-2-42
水乳型普通乳化沥青涂料

每增减一布一涂 立面
10m2 132.05 26.40 85.29 111.69 119.92 26.40 75.42 101.82

9-2-43
溶剂型再生胶沥青涂料 二

布三涂 平面
10m2 284.28 63.80 254.53 318.33 259.00 63.80 225.40 289.20
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9-2-44
溶剂型再生胶沥青涂料 二

布三涂 立面
10m2 328.42 100.10 266.57 366.67 302.24 100.10 236.06 336.16

9-2-45
溶剂型再生胶沥青涂料 每

增减一布一涂 平面
10m2 127.31 17.60 126.79 144.39 114.73 17.60 112.27 129.87

9-2-46
溶剂型再生胶沥青涂料 每

增减一布一涂 立面
10m2 140.03 26.40 132.80 159.20 127.00 26.40 117.60 144.00

9-2-47
聚氨酯防水涂膜 厚2mm 平

面
10m2 529.65 30.80 593.89 624.69 472.31 30.80 525.49 556.29

9-2-48
聚氨酯防水涂膜 厚2mm 立

面
10m2 597.78 49.50 652.99 702.49 534.76 49.50 577.78 627.28

9-2-49
聚氨酯防水涂膜 每增减

0.5mm厚 平面
10m2 140.08 7.70 157.31 165.01 124.87 7.70 139.20 146.90

9-2-50
聚氨酯防水涂膜 每增减

0.5mm厚 立面
10m2 154.73 12.10 169.56 181.66 138.34 12.10 150.03 162.13

9-2-51
聚合物水泥防水涂料 厚1mm

平面
10m2 266.78 24.20 271.24 295.44 238.77 24.20 239.92 264.12

9-2-52
聚合物水泥防水涂料 厚1mm

立面
10m2 291.68 29.70 292.93 322.63 261.44 29.70 259.12 288.82

9-2-53
聚合物水泥防水涂料 每增

减0.5mm厚 平面
10m2 112.75 8.80 116.24 125.04 100.75 8.80 102.82 111.62

9-2-54
聚合物水泥防水涂料 每增

减0.5mm厚 立面
10m2 123.27 11.00 125.54 136.54 110.31 11.00 111.04 122.04

9-2-55
水泥基渗透结晶型防水涂料

厚1mm 平面
10m2 202.32 24.20 178.12 202.32 181.77 24.20 157.57 181.77

9-2-56
水泥基渗透结晶型防水涂料

厚1mm 立面
10m2 222.07 29.70 192.36 222.06 199.88 29.70 170.17 199.87

9-2-57
水泥基渗透结晶型防水涂料

每增减0.5mm厚 平面
10m2 63.41 8.80 54.61 63.41 57.11 8.80 48.31 57.11

9-2-58
水泥基渗透结晶型防水涂料

每增减0.5mm厚 立面
10m2 69.98 11.00 58.97 69.97 63.17 11.00 52.17 63.17

9-2-59 冷底子油 第一遍 10m2 48.43 13.20 38.70 51.90 44.38 13.20 34.24 47.44

9-2-60 冷底子油 第二遍 10m2 34.04 6.60 29.48 36.08 30.88 6.60 26.09 32.69

9-2-61 防水层表面撒砂粒 10m2 83.66 13.20 59.60 72.80 76.14 13.20 53.22 66.42

9-2-62 塑料防水板 10m2 449.21 9.90 439.31 449.21 398.67 9.90 388.77 398.67

9-2-63 金属防水板 10m2 914.66 9.90 904.76 914.66 810.62 9.90 800.72 810.62
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9-2-64 膨润土防水毯 10m2 500.45 23.10 477.20 500.30 445.52 23.10 422.29 445.39

9-2-65
C20细石混凝土/ 细石混凝

土 厚40mm
10m2 342.21 104.50 235.65 0.20 340.35 333.77 104.50 227.65 0.19 332.34

9-2-66
C20细石混凝土/ 细石混凝

土 每增减10mm
10m2 71.63 15.40 56.55 0.03 71.98 69.77 15.40 54.74 0.03 70.17

9-2-67
水泥抹灰砂浆 1:2/ 水泥砂

浆二次抹压 厚20mm
10m2 216.51 96.80 106.54 5.76 209.10 207.24 96.80 98.22 5.72 200.74

9-2-68
水泥抹灰砂浆 1:2/ 水泥砂

浆二次抹压 每增减10mm
10m2 72.01 15.40 51.23 2.34 68.97 67.67 15.40 47.30 2.32 65.02

9-2-69

素水泥浆/ 水泥抹灰砂浆

1:2/ 防水砂浆掺防水粉 厚

20mm

10m2 222.71 91.30 117.70 6.30 215.30 212.07 91.30 108.08 6.26 205.64

9-2-70
水泥抹灰砂浆 1:2/ 防水砂

浆掺防水粉 每增减10mm
10m2 76.38 15.40 55.31 2.34 73.05 71.51 15.40 50.91 2.32 68.63

9-2-71

素水泥浆/ 水泥抹灰砂浆

1:2/ 防水砂浆掺防水剂 厚

20mm

10m2 230.26 91.30 128.51 6.30 226.11 218.76 91.30 117.62 6.26 215.18

9-2-72
水泥抹灰砂浆 1:2/ 防水砂

浆掺防水剂 每增减10mm
10m2 80.16 15.40 60.72 2.34 78.46 74.86 15.40 55.68 2.32 73.40

9-2-73
水泥抹灰砂浆 1:2/ 聚合物

水泥防水砂浆 厚10mm
10m2 143.52 56.10 72.29 2.34 130.73 135.60 56.10 65.91 2.32 124.33

9-2-74
水泥抹灰砂浆 1:2/ 聚合物

水泥防水砂浆 每增减5mm厚
10m2 66.92 23.10 36.17 1.26 60.53 62.96 23.10 32.98 1.25 57.33

9-2-75

素水泥浆/ 水泥抹灰砂浆

1:2/ 防水砂浆五层做法 平

面

10m2 251.66 145.20 94.00 4.86 244.06 242.05 145.20 85.28 4.83 235.31

9-2-76

素水泥浆/ 水泥抹灰砂浆

1:2/ 防水砂浆五层做法 立

面

10m2 300.06 193.60 94.00 4.86 292.46 290.45 193.60 85.28 4.83 283.71

9-2-77
分格缝 细石混凝土面层 厚

40mm
10m 79.33 56.10 20.20 76.30 76.63 56.10 17.84 73.94

9-2-78
分格缝 水泥砂浆面层 厚

25mm
10m 58.91 47.30 10.10 57.40 57.57 47.30 8.92 56.22
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9-2-79 分格缝 每增减10mm 10m 16.28 11.00 4.59 15.59 15.67 11.00 4.05 15.05

三、屋面排水

9-3-1 镀锌铁皮排水 水落管 10m 197.97 56.10 142.79 198.89 181.61 56.10 126.39 182.49

9-3-2 镀锌铁皮排水 檐沟 10m 267.95 28.60 238.78 267.38 240.37 28.60 211.28 239.88

9-3-3 镀锌铁皮排水 天沟、泛水 10m 516.22 48.40 467.61 516.01 462.39 48.40 413.80 462.20

9-3-4 镀锌铁皮排水 水斗 10个 614.88 239.80 375.07 614.87 571.77 239.80 331.96 571.76

9-3-5 镀锌铁皮排水 水口 10个 637.79 227.70 410.07 637.77 590.58 227.70 362.87 590.57

9-3-6 铸铁管排水 水落管 10m 1027.76 379.50 653.60 1033.10 954.05 379.50 579.10 958.60

9-3-7 铸铁管排水 雨水口 10个 988.61 227.70 491.87 719.57 902.78 227.70 436.62 664.32

9-3-8 铸铁管排水 落水斗 10个 697.90 227.70 467.06 694.76 643.73 227.70 413.32 641.02

9-3-9
铸铁管排水 弯头落水口(含

箅子板)
10个 683.87 111.10 518.04 629.14 630.15 111.10 467.95 579.05

9-3-10
塑料管排水 水落管φ ≤

110mm
10m 239.89 42.90 193.97 236.87 217.24 42.90 171.66 214.56

9-3-11
塑料管排水 水落管φ ＞

110mm
10m 285.04 58.30 225.82 284.12 258.90 58.30 199.81 258.11

9-3-12 塑料管排水 檐沟、天沟 10m 223.97 39.60 182.79 222.39 202.75 39.60 161.78 201.38

9-3-13 塑料管排水 落水斗 10个 317.04 52.80 230.14 282.94 286.58 52.80 203.68 256.48

9-3-14 塑料管排水 弯头落水口 10个 437.74 52.80 331.19 383.99 405.60 52.80 302.54 355.34

9-3-15 塑料管排水 落水口 10个 456.53 41.80 324.62 366.42 420.96 41.80 296.78 338.58

9-3-16
塑料管排水 阳台、雨篷排

水短管
10个 56.60 41.80 14.50 56.30 54.90 41.80 12.83 54.63

9-3-17 玻璃钢管排水 水落管 10m 815.94 301.40 537.94 839.34 756.71 301.40 475.99 777.39

9-3-18 玻璃钢管排水 檐沟、天沟 10m 324.43 103.40 219.44 322.84 298.97 103.40 194.21 297.61

9-3-19
C20细石混凝土/ 玻璃钢管

排水 落水斗
10个 459.47 227.70 230.11 457.81 434.17 227.70 205.02 432.72

9-3-20 玻璃钢管排水 弯头90° 10个 151.27 52.80 105.74 158.54 139.97 52.80 93.57 146.37

9-3-21
玻璃钢管排水 阳台、雨篷

短管
10个 158.25 41.80 149.67 191.47 144.83 41.80 132.45 174.25

9-3-22
C20细石混凝土/ 虹吸式排

水 不锈钢虹吸雨水斗
10个 3180.41 227.70 2952.06 3179.76 2842.11 227.70 2613.87 2841.57

9-3-23
虹吸式排水 HDPE水落管φ

110
10m 344.84 42.90 323.15 366.05 310.07 42.90 285.92 328.82
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9-3-24 镀锌钢管排水 水落管DN100 10m 667.03 46.20 560.39 86.32 692.91 597.98 46.20 496.48 78.02 620.70

9-3-25
镀锌铁皮下水口 阳台、雨

篷短管
10个 87.68 41.80 45.57 87.37 82.40 41.80 40.33 82.13

9-3-26
种植屋面排水 土工布过滤

层
10m2 99.53 13.20 96.15 109.35 89.65 13.20 85.05 98.25

9-3-27
种植屋面排水 凹凸型排水

板
10m2 162.81 9.90 152.91 162.81 145.22 9.90 135.32 145.22

9-3-28
种植屋面排水 网状交织排

水层
10m2 189.56 9.90 179.66 189.56 168.87 9.90 158.97 168.87

9-3-29 种植屋面排水 陶粒排水层 10m2 437.57 44.00 365.40 409.40 426.12 44.00 354.75 398.75

四、变形缝与止水带

9-4-1 油浸麻丝 平面 10m 226.83 77.00 151.87 228.87 209.58 77.00 134.47 211.47

9-4-2 油浸麻丝 立面 10m 265.33 115.50 151.87 267.37 248.08 115.50 134.47 249.97

9-4-3 沥青玛蹄脂嵌缝 10m 188.07 68.20 85.61 153.81 182.62 68.20 82.29 150.49

9-4-4 建筑油膏 平面 10m 73.96 40.70 27.54 68.24 70.11 40.70 24.34 65.04

9-4-5 建筑油膏 立面 10m 91.56 58.30 27.54 85.84 87.71 58.30 24.34 82.64

9-4-6
沥青砂浆 1:2:7/ 沥青砂浆

平面
10m 157.36 58.30 85.70 144.00 147.08 58.30 76.94 135.24

9-4-7
沥青砂浆 1:2:7/ 沥青砂浆

立面
10m 167.26 68.20 85.70 153.90 156.98 68.20 76.94 145.14

9-4-8 油浸木丝板 10m 151.94 58.30 70.71 129.01 141.14 58.30 62.65 120.95

9-4-9 泡沫塑料填塞 平面 10m 70.56 36.30 32.25 68.55 66.63 36.30 28.55 64.85

9-4-10 泡沫塑料填塞 立面 10m 92.56 58.30 32.25 90.55 88.63 58.30 28.55 86.85

9-4-11 木板盖板 平面 10m 215.77 56.10 121.33 177.43 197.40 56.10 107.37 163.47

9-4-12 木板盖板 立面 10m 404.67 124.30 211.60 335.90 372.41 124.30 187.25 311.55

9-4-13 镀锌铁皮盖板 平面 10m 415.91 141.90 256.64 398.54 384.37 141.90 227.10 369.00

9-4-14 镀锌铁皮盖板 立面 10m 395.10 141.90 233.30 375.20 365.96 141.90 206.45 348.35

9-4-15 铝合金盖板 平面 10m 561.18 159.50 384.32 543.82 514.96 159.50 340.09 499.59

9-4-16 铝合金盖板 立面 10m 522.10 158.40 343.86 502.26 480.25 158.40 304.29 462.69

9-4-17 不锈钢盖板 平面 10m 1144.63 159.50 1116.63 1276.13 1031.32 159.50 988.15 1147.65

9-4-18 不锈钢盖板 立面 10m 1021.25 158.40 970.37 1128.77 922.00 158.40 858.73 1017.13

9-4-19 橡胶止水带 10m 650.91 113.30 744.53 857.83 589.08 113.30 658.86 772.16

9-4-20 塑料止水带 10m 545.91 113.30 497.04 610.34 496.16 113.30 439.83 553.13



省基价
(含税)

人工费
材料费

（含税）
机械费

（含税）
滨州单价
(含税)

省基价
(除税)

人工费
材料费

（除税）
机械费

（除税）
滨州单价
(除税)

定额
编号

项目名称
定额
单位

增值税(简易计税） 增值税（一般计税）

9-4-21 钢板止水带 10m 593.11 135.30 450.55 7.34 593.19 540.54 135.30 398.70 6.63 540.63

9-4-22 紫铜板止水带 10m 3512.94 135.30 3400.97 7.34 3543.61 3124.44 135.30 3009.65 6.63 3151.58

9-4-23
氯丁胶粘玻璃纤维布止水

一布二涂 湿基层
10m 238.37 46.20 200.59 246.79 216.48 46.20 177.67 223.87

9-4-24
氯丁胶粘玻璃纤维布止水

一布二涂 干基层
10m 201.72 46.20 168.81 215.01 184.05 46.20 149.56 195.76

9-4-25 氯丁橡胶片止水带 10m 1155.02 37.40 1256.81 1294.21 1026.67 37.40 1112.40 1149.80

第十章 保温 、隔热、防腐

工程

一、保温、隔热

1.混凝土板上保温

10-1-1 混凝土板上 沥青珍珠岩块 10m3 4356.00 597.30 3659.25 4256.55 3923.62 597.30 3238.30 3835.60

10-1-2 混凝土板上 憎水珍珠岩块 10m3 6838.07 1619.20 4888.20 86.46 6593.86 6246.95 1619.20 4325.79 85.83 6030.82

10-1-3 混凝土板上 加气混凝土块 10m3 3975.90 405.90 3570.00 3975.90 3565.14 405.90 3159.24 3565.14

10-1-4 混凝土板上 泡沫混凝土块 10m3 2912.80 602.80 2310.00 2912.80 2647.05 602.80 2044.25 2647.05

10-1-5 混凝土板上 沥青矿渣棉毡 10m3 5402.37 491.70 4903.60 5395.30 4837.44 491.70 4339.50 4831.20

10-1-6 混凝土板上 珍珠岩粉 10m3 1880.08 356.40 2433.60 2790.00 1835.65 356.40 2362.71 2719.11

10-1-7
混凝土板上 聚氨酯发泡 厚

度30mm
10m2 414.17 36.30 408.37 6.60 451.27 370.90 36.30 361.42 5.92 403.64

10-1-8
混凝土板上 聚氨酯发泡 厚

度每增减10mm
10m2 120.68 7.70 122.40 2.18 132.28 107.73 7.70 108.31 1.96 117.97

10-1-9
混凝土板上 水泥发泡保温

厚度60mm
10m2 203.53 60.50 129.19 0.41 190.10 187.26 60.50 114.45 0.38 175.33

10-1-10
混凝土板上 水泥发泡保温

厚度每增减5mm
10m2 17.47 5.50 10.80 0.05 16.35 16.12 5.50 9.57 0.05 15.12

10-1-11
水泥珍珠岩 1:10/ 混凝土

板上 现浇水泥珍珠岩
10m3 3420.06 1026.30 3180.76 4207.06 3150.43 1026.30 2819.08 3845.38

10-1-12
混凝土板上 现浇陶粒混凝

土
10m3 4345.74 940.50 3143.46 4083.96 4197.46 940.50 3007.42 3947.92

10-1-13 混凝土板上 干铺炉渣 10m3 1138.76 366.30 624.23 990.53 1049.84 366.30 552.36 918.66

10-1-14
1:10石灰炉渣/ 混凝土板上

石灰炉(矿)渣
10m3 2077.35 1125.30 830.68 1955.98 1987.84 1125.30 756.59 1881.89



省基价
(含税)

人工费
材料费

（含税）
机械费

（含税）
滨州单价
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项目名称
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增值税(简易计税） 增值税（一般计税）

10-1-15
75#矿渣混凝土/ 混凝土板

上 炉(矿)渣混凝土
10m3 4494.01 940.50 3548.46 4488.96 4390.54 940.50 3445.15 4385.65

10-1-16
混凝土板上 干铺聚苯保温

板
10m2 416.91 34.10 382.81 416.91 372.84 34.10 338.74 372.84

10-1-17
混凝土板上 粘结剂粘贴聚

苯保温板 满粘
10m2 518.69 52.80 461.50 514.30 465.11 52.80 408.28 461.08

10-1-18
混凝土板上 粘结剂粘贴聚

苯保温板 点粘
10m2 477.76 45.10 430.02 475.12 427.98 45.10 380.47 425.57

10-1-19
混凝土板上 聚合物砂浆粘

贴聚苯保温板 满粘
10m2 591.50 63.80 530.12 2.34 596.26 530.81 63.80 468.93 2.32 535.05

10-1-20
混凝土板上 聚合物砂浆粘

贴聚苯保温板 点粘
10m2 531.00 60.50 471.20 2.16 533.86 476.96 60.50 416.85 2.15 479.50

10-1-21

膨胀玻化微珠保温浆料/ 混

凝土板上 无机轻集料保温

砂浆 厚度30mm

10m2 338.24 105.60 224.92 7.57 338.09 331.63 105.60 218.37 7.51 331.48

10-1-22

膨胀玻化微珠保温浆料/ 混

凝土板上 无机轻集料保温

砂浆 厚度每增减5mm

10m2 60.68 22.00 37.42 1.26 60.68 59.58 22.00 36.33 1.25 59.58

10-1-23
地面胶粉聚苯颗粒找平层

厚度10mm
10m2 152.03 90.20 52.97 2.52 145.69 145.35 90.20 46.97 2.50 139.67

10-1-24
地面胶粉聚苯颗粒找平层

厚度每增减5mm
10m2 36.33 12.10 20.42 1.26 33.78 33.73 12.10 18.06 1.25 31.41

10-1-25 地面抗裂砂浆 厚度≤5mm 10m2 224.72 55.00 174.27 1.08 230.35 205.59 55.00 154.44 1.07 210.51

10-1-26 地面抗裂砂浆 厚度≤10mm 10m2 411.12 71.50 348.55 2.34 422.39 372.85 71.50 308.89 2.32 382.71

10-1-27 地面耐碱纤维网格布 10m2 44.11 24.20 22.44 46.64 41.80 24.20 19.91 44.11

2.混凝土板上架空隔热

10-1-28

混合砂浆 M5.0/ 水泥抹灰

砂浆 1:3/ 混凝土板上 架

空隔热层 方形砖 带式支撑

10m2 639.03 147.40 474.57 2.88 624.85 596.52 147.40 433.77 2.86 584.03

10-1-29

混合砂浆 M5.0/ 水泥抹灰

砂浆 1:3/ 混凝土板上 架

空隔热层 方形砖 点式支撑

10m2 561.27 130.90 414.45 1.80 547.15 520.87 130.90 375.72 1.79 508.41



省基价
(含税)

人工费
材料费
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10-1-30

混合砂浆 M5.0/ 水泥抹灰

砂浆 1:2/ 混凝土板上 架

空隔热层 预制混凝土板

10m2 390.16 112.20 258.00 0.90 371.10 362.48 112.20 232.52 0.89 345.61

3.天棚保温

10-1-31 顶棚 上铺装矿渣棉 10m3 6266.91 3214.20 2606.49 5820.69 5919.94 3214.20 2305.25 5519.45

10-1-32 顶棚 干挂聚苯保温板 10m2 374.40 121.00 259.20 380.20 345.19 121.00 229.35 350.35

10-1-33
顶棚 粘结剂满粘聚苯保温

板
10m2 532.44 183.70 349.50 533.20 492.31 183.70 309.15 492.85

10-1-34
顶棚 聚合物砂浆满粘聚苯

保温板
10m2 611.39 192.50 427.81 2.34 622.65 563.16 192.50 378.35 2.32 573.17

10-1-35
顶棚 超细无机纤维 厚度

50mm
10m2 408.10 166.10 248.01 414.11 380.78 166.10 220.00 386.10

10-1-36
顶棚 超细无机纤维 厚度每

增减10mm
10m2 57.63 12.10 46.98 59.08 52.48 12.10 41.65 53.75

10-1-37

膨胀玻化微珠保温浆料/ 顶

棚 无机轻集料保温砂浆 厚

度20mm

10m2 294.25 133.10 155.83 5.22 294.15 289.68 133.10 151.29 5.19 289.58

10-1-38

膨胀玻化微珠保温浆料/ 顶

棚 无机轻集料保温砂浆 厚

度每增减5mm

10m2 77.55 37.40 38.89 1.26 77.55 76.40 37.40 37.75 1.25 76.40

10-1-39
顶棚 胶粉聚苯颗粒找平层

厚度10mm
10m2 219.30 150.70 58.99 2.52 212.21 211.86 150.70 52.30 2.50 205.50

10-1-40
顶棚 胶粉聚苯颗粒找平层

厚度每增减5mm
10m2 48.51 20.90 23.42 1.26 45.58 45.53 20.90 20.72 1.25 42.87

10-1-41 顶棚 抗裂砂浆 厚度≤5mm 10m2 295.85 101.20 200.04 1.08 302.32 273.89 101.20 177.28 1.07 279.55

10-1-42 顶棚 抗裂砂浆 厚度≤10mm 10m2 522.58 133.10 400.07 2.34 535.51 478.66 133.10 354.55 2.32 489.97

10-1-43 顶棚 耐碱纤维网格布 10m2 68.31 48.40 22.44 70.84 66.00 48.40 19.91 68.31

4.立面保温

10-1-44 立面 沥青矿渣棉 10m3 5073.31 1490.50 4033.07 5523.57 4660.95 1490.50 3569.33 5059.83

10-1-45 立面 矿棉渣 10m3 5965.51 2912.80 2606.49 5519.29 5618.54 2912.80 2305.25 5218.05

10-1-46 立面 干挂聚苯保温板 10m2 329.30 75.90 259.20 335.10 300.09 75.90 229.35 305.25

10-1-47
立面 粘结剂粘贴聚苯保温

板 满粘
10m2 462.97 122.10 342.04 464.14 423.74 122.10 302.56 424.66



省基价
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10-1-48
立面 粘结剂粘贴聚苯保温

板 点粘
10m2 410.38 104.50 308.91 413.41 375.16 104.50 273.28 377.78

10-1-49
立面 聚合物砂浆粘贴聚苯

保温板 满粘
10m2 549.52 144.10 413.89 2.34 560.33 502.86 144.10 366.04 2.32 512.46

10-1-50
立面 聚合物砂浆粘贴聚苯

保温板 点粘
10m2 482.88 137.50 352.02 2.16 491.68 443.20 137.50 311.37 2.15 451.02

10-1-51
立面 胶粉聚苯颗粒粘贴聚

苯保温板
10m2 516.99 176.00 335.15 2.34 513.49 478.16 176.00 296.65 2.32 474.97

10-1-52
水泥抹灰砂浆 1:3/ 立面

SB保温板
10m2 786.49 160.60 567.15 5.04 732.79 720.13 160.60 507.15 5.01 672.76

10-1-53 立面 聚氨酯发泡 厚度30mm 10m2 436.17 58.30 408.37 6.60 473.27 392.89 58.30 361.44 5.92 425.66

10-1-54
立面 聚氨酯发泡 厚度每增

减10mm
10m2 126.18 13.20 122.40 2.18 137.78 113.23 13.20 108.31 1.96 123.47

10-1-55
立面 胶粉聚苯颗粒保温 厚

度30mm
10m2 380.89 215.60 141.09 6.84 363.53 363.00 215.60 124.94 6.80 347.34

10-1-56
立面 胶粉聚苯颗粒保温 厚

度每增减5mm
10m2 57.16 31.90 21.49 1.08 54.47 54.42 31.90 19.02 1.07 51.99

10-1-57

膨胀玻化微珠保温浆料/ 立

面 无机轻集料保温砂浆 厚

度25mm

10m2 366.13 165.00 194.08 6.50 365.58 360.42 165.00 188.43 6.46 359.89

10-1-58

膨胀玻化微珠保温浆料/ 立

面 无机轻集料保温砂浆 厚

度每增减5mm

10m2 71.53 31.90 38.55 1.08 71.53 70.40 31.90 37.43 1.07 70.40

10-1-59
现浇混凝土外墙 外模无网

裁口聚苯板
10m2 327.46 112.20 215.21 0.05 327.46 302.53 112.20 190.28 0.05 302.53

10-1-60
现浇混凝土外墙 外模SD有

网聚苯板
10m2 932.31 90.20 878.78 0.10 969.08 835.47 90.20 777.70 0.09 867.99

10-1-61
现浇混凝土外墙 居中CL两

面网聚苯板
10m2 1548.39 138.60 1412.09 0.15 1550.84 1386.23 138.60 1249.60 0.14 1388.34

10-1-62
硬基层胶粉聚苯颗粒找平层

墙面 厚度10mm
10m2 169.67 105.60 55.12 2.34 163.06 162.73 105.60 48.88 2.32 156.80

10-1-63
硬基层胶粉聚苯颗粒找平层

零星项目 厚度10mm
10m2 712.92 645.70 57.95 2.34 705.99 705.63 645.70 51.39 2.32 699.41

10-1-64
硬基层胶粉聚苯颗粒找平层

装饰线条 厚度10mm
10m 114.40 100.10 12.12 0.72 112.94 112.87 100.10 10.75 0.72 111.57
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10-1-65
胶粉聚苯颗粒找平层 墙面

保温层上 厚度15mm
10m2 190.35 114.40 64.47 3.42 182.29 182.14 114.40 57.04 3.40 174.84

10-1-66

胶粉聚苯颗粒找平层 墙面

(硬基层、保温层) 厚度每

增减5mm

10m2 57.16 31.90 21.49 1.08 54.47 54.42 31.90 19.02 1.07 51.99

10-1-67
抗裂砂浆  厚度 ≤5mm 墙

面
10m2 256.73 78.10 183.48 1.08 262.66 236.59 78.10 162.60 1.07 241.77

10-1-68
抗裂砂浆  厚度 ≤10mm 墙

面
10m2 459.74 102.30 366.96 2.34 471.60 419.46 102.30 325.21 2.32 429.83

10-1-69
抗裂砂浆  厚度 ≤5mm 零

星项目
10m2 564.81 377.30 192.66 1.08 571.04 543.66 377.30 170.74 1.07 549.11

10-1-70
抗裂砂浆  厚度 ≤10mm 零

星项目
10m2 865.80 490.60 385.31 2.34 878.25 823.50 490.60 341.47 2.32 834.39

10-1-71
抗裂砂浆  厚度 ≤5mm 装

饰线条
10m 102.12 62.70 40.36 0.36 103.42 97.69 62.70 35.77 0.36 98.83

10-1-72
抗裂砂浆  厚度 ≤10mm 装

饰线条
10m 160.24 81.40 80.73 0.72 162.85 151.39 81.40 71.55 0.72 153.67

10-1-73
墙面耐碱纤维网格布 一层

布
10m2 63.91 44.00 22.44 66.44 61.60 44.00 19.91 63.91

10-1-74
墙面耐碱纤维网格布 二层

布
10m2 114.62 74.80 44.88 119.68 110.00 74.80 39.82 114.62

10-1-75
混凝土墙面FH微泡保温砂浆

厚度30mm
10m2 404.01 210.10 184.04 6.84 400.98 385.86 210.10 166.89 6.80 383.79

10-1-76 保温外墙面面砖防水缝 10m2 102.65 71.50 29.17 1.98 102.65 99.28 71.50 25.81 1.97 99.28

5.其他

10-1-77 地板采暖泡沫混凝土垫层 10m3 3025.41 569.80 2233.11 2802.91 2742.94 569.80 1976.19 2545.99

10-1-78 垫层(或楼板)地暖埋管增加 10m2 15.63 15.40 0.23 15.63 15.60 15.40 0.20 15.60

二、防腐

1.整体面层

10-2-1

耐酸沥青胶泥 1:1:0.05/

耐酸沥青砂浆

1.3:2.6:7.4/ 耐酸沥青砂

浆 厚度30mm

10m2 1125.02 180.40 683.51 863.91 1044.07 180.40 620.60 801.00



省基价
(含税)
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材料费
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10-2-2

耐酸沥青砂浆

1.3:2.6:7.4/ 耐酸沥青砂

浆 厚度每增减5mm

10m2 165.25 27.50 94.96 122.46 153.84 27.50 86.51 114.01

10-2-3

耐酸沥青胶泥 1:1:0.05/

中粒式耐酸沥青混凝土/ 耐

酸沥青混凝土 厚度60mm

10m2 1077.43 248.60 643.68 2.07 894.35 1017.49 248.60 605.16 1.89 855.65

10-2-4

中粒式耐酸沥青混凝土/ 耐

酸沥青混凝土 厚度每增减

10mm

10m2 160.21 39.60 90.27 129.87 152.14 39.60 85.72 125.32

10-2-5
耐酸沥青胶泥 1:1:0.05/

沥青胶泥 厚度8mm
10m2 602.06 262.90 291.23 554.13 565.28 262.90 260.15 523.05

10-2-6 碎石灌沥青 厚度100mm 10m2 2932.98 298.10 1882.90 2181.00 2649.88 298.10 1688.98 1987.08

10-2-7

环氧树脂底料

1:0.07:0.15/ 环氧砂浆

1:0.07:2.4/ 环氧砂浆 厚

度5mm

10m2 1487.18 399.30 1045.10 1444.40 1366.15 399.30 927.14 1326.44

10-2-8
环氧砂浆 1:0.07:2.4/ 环

氧砂浆 厚度每增减1mm
10m2 236.90 52.80 176.45 229.25 216.54 52.80 156.61 209.41

10-2-9

环氧稀胶泥/ 环氧树脂底料

1:0.07:0.15/ 环氧稀胶泥

厚度2mm

10m2 998.29 314.60 662.69 977.29 920.21 314.60 586.97 901.57

10-2-10
铁屑砂浆 1:0.3:1.5/ 素水

泥浆/ 钢屑砂浆 厚度20mm
10m2 544.35 216.70 273.65 490.35 509.10 216.70 243.22 459.92

10-2-11
铁屑砂浆 1:0.3:1.5/ 素水

泥浆/ 钢屑砂浆 零星抹灰
10m2 515.65 177.10 282.75 459.85 479.22 177.10 251.30 428.40

10-2-12 酸化处理 10m2 73.92 62.70 4.77 67.47 72.61 62.70 4.23 66.93

10-2-13 环氧玻璃钢 底漆每层 10m2 110.86 50.60 53.74 4.95 109.29 104.05 50.60 47.56 4.50 102.66

10-2-14 环氧玻璃钢 刮腻子每层 10m2 57.42 30.80 18.79 7.92 57.51 54.56 30.80 16.63 7.20 54.63

10-2-15 环氧玻璃钢 贴布每层 10m2 558.47 420.20 111.97 24.75 556.92 543.16 420.20 99.13 22.51 541.84

10-2-16 环氧玻璃钢 面漆每层 10m2 88.27 31.90 49.81 4.95 86.66 81.90 31.90 44.08 4.50 80.48
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10-2-17
耐酸沥青胶泥 1:1:0.05/

沥青胶泥油毡 二毡三油
10m2 534.51 116.60 381.39 497.99 488.02 116.60 339.20 455.80

10-2-18

耐酸沥青胶泥 1:1:0.05/

沥青胶泥油毡 每增减一毡

一油

10m2 178.77 51.70 111.00 162.70 164.66 51.70 98.79 150.49

10-2-19
耐酸沥青胶泥 1:1:0.05/

沥青胶泥玻璃布 一布一油
10m2 329.03 56.10 259.02 315.12 298.68 56.10 230.41 286.51

10-2-20

耐酸沥青胶泥 1:1:0.05/

沥青胶泥玻璃布 每增减一

布一油

10m2 160.06 42.90 105.46 148.36 147.10 42.90 93.96 136.86

10-2-21 软聚氯乙烯板地面 10m2 1416.12 696.30 740.60 6.93 1443.83 1333.42 696.30 655.41 6.30 1358.01

2.块料面层

10-2-22

耐酸沥青胶泥 1:1:0.05/

耐酸沥青胶泥平面铺砌 瓷

砖厚度65mm

10m2 2991.30 1063.70 2094.13 9.90 3167.73 2772.17 1063.70 1856.46 9.00 2929.16

10-2-23

耐酸沥青胶泥 1:1:0.05/

耐酸沥青胶泥平面铺砌 瓷

板厚度20mm

10m2 2293.35 1093.40 898.70 9.90 2002.00 2154.78 1093.40 797.85 9.00 1900.25

10-2-24

耐酸沥青胶泥 1:1:0.05/

耐酸沥青胶泥平面铺砌 铸

石板厚度30mm

10m2 2916.36 1029.60 2446.96 9.90 3486.46 2701.68 1029.60 2167.71 9.00 3206.31

10-2-25

耐酸沥青砂浆

1.3:2.6:7.4/ 耐酸沥青胶

泥平面铺砌 花岗岩板 厚度

60mm

10m2 3586.92 986.70 2245.66 9.90 3242.26 3303.71 986.70 1996.05 9.00 2991.75

10-2-26

耐酸沥青胶泥 1:1:0.05/

耐酸沥青胶泥平面铺砌 沥

青浸渍砖 厚度115mm

10m2 4947.23 2263.80 2304.39 9.90 4578.09 4680.74 2263.80 2083.47 9.00 4356.27

10-2-27

耐酸沥青胶泥 1:1:0.05/

耐酸沥青胶泥平面铺砌 沥

青浸渍砖 厚度53mm

10m2 3110.52 1742.40 1169.71 9.90 2922.01 2974.08 1742.40 1056.97 9.00 2808.37
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10-2-28

环氧树脂胶泥

1:0.1:0.08:2/ 耐酸沥青胶

泥 1:1:0.05/ 树脂胶泥勾

缝、耐酸沥青胶泥 瓷砖厚

度65mm

10m2 3355.88 1015.30 2473.75 3489.05 3090.20 1015.30 2193.52 3208.82

10-2-29

环氧树脂胶泥

1:0.1:0.08:2/ 耐酸沥青胶

泥 1:1:0.05/ 树脂胶泥勾

缝、耐酸沥青胶泥 瓷板厚

度20mm

10m2 2484.39 1052.70 1130.50 2183.20 2319.81 1052.70 1003.71 2056.41

10-2-30

环氧树脂胶泥

1:0.1:0.08:2/ 耐酸沥青胶

泥 1:1:0.05/ 树脂胶泥勾

缝、耐酸沥青胶泥 铸石板

厚度30mm

10m2 3062.42 1005.40 2598.50 3603.90 2828.12 1005.40 2301.95 3307.35

10-2-31

环氧树脂胶泥

1:0.1:0.08:2/ 耐酸沥青砂

浆 1.3:2.6:7.4/ 树脂胶泥

勾缝、耐酸沥青胶泥 花岗

岩板厚度60mm

10m2 3736.42 988.90 2396.37 3385.27 3436.53 988.90 2129.79 3118.69

10-2-32

耐酸沥青胶泥 1:1:0.05/

耐酸沥青胶泥池槽铺砌 瓷

砖厚度65mm

10m2 3173.90 1193.50 2164.93 3358.43 2948.47 1193.50 1919.16 3112.66

10-2-33

耐酸沥青胶泥 1:1:0.05/

耐酸沥青胶泥池槽铺砌 瓷

板厚度20mm

10m2 2435.43 1225.40 913.01 2138.41 2295.42 1225.40 810.54 2035.94

10-2-34

耐酸沥青胶泥 1:1:0.05/

耐酸沥青胶泥池槽铺砌 铸

石板厚度30mm

10m2 3116.69 1218.80 2476.28 3695.08 2900.49 1218.80 2193.65 3412.45

10-2-35

耐酸沥青砂浆

1.3:2.6:7.4/ 耐酸沥青胶

泥池槽铺砌 花岗岩板厚度

60mm

10m2 3715.25 1080.20 2284.31 3364.51 3428.39 1080.20 2030.59 3110.79

3.耐酸防腐涂料
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10-2-36 过氯乙烯漆三遍 混凝土面 10m2 211.61 47.30 134.97 35.13 217.40 194.01 47.30 119.43 32.38 199.11

10-2-37 过氯乙烯漆三遍 抹灰面 10m2 194.22 44.00 123.00 32.35 199.35 178.15 44.00 108.85 29.83 182.68

10-2-38 聚氨酯漆四遍 混凝土面 10m2 466.50 282.70 196.22 478.92 445.34 282.70 173.62 456.32

10-2-39 聚氨酯漆四遍 抹灰面 10m2 417.32 257.40 171.14 428.54 398.91 257.40 151.44 408.84

10-2-40 酚醛树脂漆三遍 混凝土面 10m2 439.38 213.40 100.15 133.65 447.20 416.68 213.40 88.67 121.53 423.60

10-2-41 酚醛树脂漆三遍 抹灰面 10m2 407.29 193.60 86.72 133.65 413.97 385.99 193.60 76.77 121.53 391.90

10-2-42
沥青漆 混凝土面、抹灰面

面漆一遍
10m2 391.35 294.80 43.85 44.55 383.20 381.35 294.80 38.83 40.51 374.14

10-2-43
沥青漆 混凝土面、抹灰面

面漆每增一遍
10m2 178.65 126.50 7.66 44.55 178.71 173.73 126.50 6.78 40.51 173.79

10-2-44
氯磺化聚乙烯漆 混凝土面

四遍
10m2 809.67 344.30 285.43 178.20 807.93 760.44 344.30 252.58 162.04 758.92

10-2-45
氯磺化聚乙烯漆 抹灰面三

遍
10m2 605.95 254.10 216.65 133.65 604.40 568.70 254.10 191.72 121.53 567.35

10-2-46
冷固环氧树脂漆二遍 混凝

土面
10m2 321.29 102.30 124.47 89.10 315.87 298.26 102.30 110.15 81.02 293.47

10-2-47
冷固环氧树脂漆二遍 抹灰

面
10m2 316.89 97.90 124.47 89.10 311.47 293.86 97.90 110.15 81.02 289.07

10-2-48 清洗钢筋混凝土顶棚 10m2 59.50 57.20 2.26 59.46 59.23 57.20 1.99 59.19

第十一章 楼地面装饰工程

一、找平层

11-1-1

素水泥浆/ 水泥抹灰砂浆

1:3/ 水泥砂浆找平层 在混

凝土或硬基层上 20mm

10m2 195.61 91.20 95.80 4.61 191.61 188.30 91.20 89.05 4.58 184.83

11-1-2

素水泥浆/ 水泥抹灰砂浆

1:3/ 水泥砂浆找平层 在填

充材料上 20mm

10m2 226.87 98.40 117.92 5.76 222.08 217.95 98.40 109.69 5.72 213.81

11-1-3
水泥抹灰砂浆 1:3/ 水泥砂

浆找平层 每增减5mm
10m2 33.66 9.60 22.12 1.15 32.87 32.05 9.60 20.64 1.14 31.38

11-1-4
C20细石混凝土/ 素水泥浆/

细石混凝土找平层 40mm
10m2 308.99 86.40 225.57 0.20 312.17 301.82 86.40 218.38 0.19 304.97
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11-1-5
C20细石混凝土/ 细石混凝

土找平层 每增减5mm
10m2 36.40 9.60 27.27 0.03 36.90 35.62 9.60 26.48 0.03 36.11

11-1-6 自流平水泥找平层 3-5mm 10m2 232.99 73.20 159.01 232.21 214.72 73.20 140.84 214.04

11-1-7 素水泥浆/ 刷素水泥浆一遍 10m2 21.11 13.20 7.14 20.34 20.20 13.20 6.32 19.52

二、整体面层

11-2-1
素水泥浆/ 水泥抹灰砂浆

1:2/ 水泥砂浆 楼地面20mm
10m2 258.56 118.80 128.29 4.61 251.70 246.80 118.80 117.50 4.58 240.88

11-2-2
素水泥浆/ 水泥抹灰砂浆

1:2/ 水泥砂浆 楼梯20mm
10m2 650.01 477.60 158.02 6.14 641.76 636.20 477.60 145.22 6.10 628.92

11-2-3
素水泥浆/ 水泥抹灰砂浆

1:2/ 水泥砂浆 台阶20mm
10m2 518.22 326.40 175.81 6.83 509.04 502.84 326.40 161.56 6.78 494.74

11-2-4
水泥抹灰砂浆 1:1/ 水泥砂

浆 加浆抹光随捣随抹5mm
10m2 126.44 73.20 48.93 1.15 123.28 121.10 73.20 44.05 1.14 118.39

11-2-5

水泥抹灰砂浆 1:3/ 水泥抹

灰砂浆 1:2/ 水泥砂浆踢脚

线 12mm

10m 63.49 54.00 8.63 0.41 63.04 62.83 54.00 8.03 0.41 62.44

11-2-6

水泥抹灰砂浆 1:3/ 水泥抹

灰砂浆 1:2/ 水泥砂浆踢脚

线 18mm

10m 69.06 55.20 12.64 0.63 68.47 68.12 55.20 11.77 0.63 67.60

11-2-7
C20细石混凝土/ 细石混凝

土楼地面 40mm厚
10m2 368.88 111.60 259.25 0.75 371.60 357.83 111.60 248.34 0.72 360.66

11-2-8 环氧地坪涂料 底涂一道 10m2 96.61 44.40 42.31 9.90 96.61 90.84 44.40 37.44 9.00 90.84

11-2-9
环氧地坪涂料 中涂腻子一

遍
10m2 77.94 43.20 29.72 4.95 77.87 74.14 43.20 26.38 4.50 74.08

11-2-10
环氧地坪涂料 中涂腻子增

一遍
10m2 64.42 39.60 19.82 4.95 64.37 61.74 39.60 17.59 4.50 61.69

11-2-11 环氧地坪涂料 面涂一道 10m2 116.09 36.00 70.19 9.90 116.09 107.13 36.00 62.13 9.00 107.13

11-2-12 环氧自流平涂料 底涂一道 10m2 223.50 157.20 56.40 9.90 223.50 216.11 157.20 49.91 9.00 216.11

11-2-13 环氧自流平涂料 中涂砂浆 10m2 334.67 168.00 141.21 19.80 329.01 317.12 168.00 125.46 18.00 311.46

11-2-14 环氧自流平涂料 腻子层 10m2 89.45 39.60 39.28 9.90 88.78 84.10 39.60 34.82 9.00 83.42
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11-2-15 环氧自流平涂料 面涂一道 10m2 480.96 174.00 297.06 9.90 480.96 445.91 174.00 262.91 9.00 445.91

11-2-16 彩色水泥自流平 10m2 778.99 187.20 591.01 778.21 710.85 187.20 522.96 710.16

11-2-17
素水泥浆/ C20细石混凝土/

金刚砂耐磨地坪
10m2 756.19 164.40 536.42 14.42 715.24 726.04 164.40 509.29 13.11 686.80

三、块料面层

1.石材块料

11-3-1

素水泥浆/ 水泥抹灰砂浆

1:2.5/ 石材块料楼地面 水

泥砂浆 不分色

10m2 2207.21 252.00 1936.69 14.23 2202.92 2143.52 252.00 1874.45 13.31 2139.76

11-3-2

素水泥浆/ 水泥抹灰砂浆

1:2.5/ 石材块料楼地面 水

泥砂浆 分色

10m2 2219.21 264.00 1936.69 14.23 2214.92 2155.52 264.00 1874.45 13.31 2151.76

11-3-3
石材块料楼地面 干粉型胶

粘剂 不分色
10m2 3013.93 240.00 2786.14 9.62 3035.76 2851.65 240.00 2621.67 8.73 2870.40

11-3-4
石材块料楼地面 干粉型胶

粘剂 分色
10m2 3028.33 254.40 2786.14 9.62 3050.16 2866.05 254.40 2621.67 8.73 2884.80

11-3-5

素水泥浆/ 干硬性水泥砂浆

1:3/ 石材块料楼地面 干硬

性水泥砂浆 不分色

10m2 2248.96 261.60 1972.81 9.62 2244.03 2183.12 261.60 1908.52 8.73 2178.85

11-3-6

素水泥浆/ 干硬性水泥砂浆

1:3/ 石材块料楼地面 干硬

性水泥砂浆 分色

10m2 2260.96 273.60 1972.81 9.62 2256.03 2195.12 273.60 1908.52 8.73 2190.85

11-3-7 石材块料楼地面 点缀 10个 239.25 67.20 162.78 10.03 240.01 233.31 67.20 157.68 9.10 233.98

11-3-8

干硬性水泥砂浆 1:3/ 素水

泥浆/ 石材块料楼地面 拼

图案(成品)干硬性水泥砂浆

10m2 4206.11 396.00 5753.19 6149.19 3774.08 396.00 5097.81 5493.81

11-3-9
石材块料楼地面 图案周边

异形块料铺贴另加工料
10m2 524.71 385.20 14.90 127.64 527.74 511.54 385.20 13.19 115.84 514.23

11-3-10

素水泥浆/ 白水泥白石子浆

1:1:5/ 水泥抹灰砂浆 1:1/

石材块料楼地面 碎拼 水泥

砂浆

10m2 1162.10 376.80 769.13 3.73 1149.66 1131.20 376.80 739.43 3.70 1119.93
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11-3-11

彩色水泥浆/ 素水泥浆/ 干

硬性水泥砂浆 1:3/ 石材块

料楼地面 碎拼 干硬性水泥

砂浆

10m2 1212.53 386.40 819.92 1206.32 1180.82 386.40 789.02 1175.42

11-3-12

素水泥浆/ 水泥抹灰砂浆

1:2.5/ 石材块料串边、过

门石 水泥砂浆

10m2 2334.42 376.80 1938.48 14.23 2329.51 2270.46 376.80 1876.03 13.31 2266.14

11-3-13
石材块料串边、过门石 干

粉型胶粘剂
10m2 3155.55 376.80 2789.72 9.62 3176.14 2992.71 376.80 2624.83 8.73 3010.36

11-3-14

素水泥浆/ 干硬性水泥砂浆

1:3/ 石材块料串边、过门

石 干硬性水泥砂浆

10m2 2374.97 385.20 1974.60 9.62 2369.42 2308.86 385.20 1910.10 8.73 2304.03

11-3-15

素水泥浆/ 水泥抹灰砂浆

1:2.5/ 石材块料楼梯 水泥

砂浆

10m2 3127.36 458.40 2643.59 19.44 3121.43 3040.42 458.40 2558.64 18.18 3035.22

11-3-16
石材块料楼梯 干粉型胶粘

剂
10m2 4216.68 490.80 3741.08 13.13 4245.01 4002.12 490.80 3523.74 11.92 4026.46

11-3-17

素水泥浆/ 干硬性水泥砂浆

1:3/ 石材块料楼梯 干硬性

水泥砂浆

10m2 3180.82 468.00 2692.89 13.13 3174.02 3090.95 468.00 2605.14 11.92 3085.06

11-3-18

素水泥浆/ 水泥抹灰砂浆

1:2.5/ 石材块料台阶 水泥

砂浆

10m2 3384.33 464.40 2875.03 40.29 3379.72 3287.49 464.40 2781.93 37.15 3283.48

11-3-19

素水泥浆/ 干硬性水泥砂浆

1:3/ 石材块料台阶 干硬性

水泥砂浆

10m2 3446.24 478.80 2928.42 33.47 3440.69 3346.23 478.80 2832.29 30.38 3341.47

11-3-20

素水泥浆/ 水泥抹灰砂浆

1:3/ 水泥抹灰砂浆 1:2/

水泥抹灰砂浆 1:1/ 石材块

料踢脚板 直线形 水泥砂浆

10m2 2677.44 600.00 2078.12 14.63 2692.75 2443.24 600.00 1843.09 13.67 2456.76

11-3-21

水泥抹灰砂浆 1:3/ 水泥抹

灰砂浆 1:2/ 石材块料踢脚

板 直线形 胶粘剂

10m2 2668.23 598.80 2043.40 13.48 2655.68 2433.88 598.80 1811.45 12.53 2422.78



省基价
(含税)

人工费
材料费

（含税）
机械费

（含税）
滨州单价
(含税)

省基价
(除税)

人工费
材料费

（除税）
机械费

（除税）
滨州单价
(除税)

定额
编号

项目名称
定额
单位

增值税(简易计税） 增值税（一般计税）

11-3-22

素水泥浆/ 水泥抹灰砂浆

1:3/ 水泥抹灰砂浆 1:2/

水泥抹灰砂浆 1:1/ 石材块

料踢脚板 异形 水泥砂浆

10m2 3155.24 705.60 2450.32 14.63 3170.55 2878.31 705.60 2172.56 13.67 2891.83

11-3-23

水泥抹灰砂浆 1:3/ 水泥抹

灰砂浆 1:2/ 石材块料踢脚

板 异形 胶粘剂

10m2 3146.03 704.40 2415.60 13.48 3133.48 2868.94 704.40 2140.92 12.53 2857.85

11-3-24

素水泥浆/ 水泥抹灰砂浆

1:2.5/ 石材块料零星项目

水泥砂浆

10m2 2876.85 800.40 2024.91 50.06 2875.37 2806.97 800.40 1959.47 45.83 2805.70

11-3-25 石材块料零星项目 胶粘剂 10m2 2907.14 746.40 2106.47 45.45 2898.32 2822.88 746.40 2027.39 41.25 2815.04

11-3-26 石材楼梯现场加工 10m 128.06 81.60 13.30 35.86 130.76 123.52 81.60 11.77 32.54 125.91

2.地板砖

11-3-27

素水泥浆/ 水泥抹灰砂浆

1:2.5/ 地板砖楼地面 水泥

砂浆  周长 ≤1200mm

10m2 1045.96 338.40 691.77 11.33 1041.50 969.49 338.40 616.50 10.68 965.58

11-3-28

素水泥浆/ 水泥抹灰砂浆

1:2.5/ 地板砖楼地面 水泥

砂浆  周长 ≤1600mm

10m2 1091.03 314.40 759.50 12.67 1086.57 1006.62 314.40 676.42 11.89 1002.71

11-3-29

素水泥浆/ 水泥抹灰砂浆

1:2.5/ 地板砖楼地面 水泥

砂浆  周长 ≤2000mm

10m2 1157.65 302.40 838.12 12.67 1153.19 1064.22 302.40 746.02 11.89 1060.31

11-3-30

素水泥浆/ 水泥抹灰砂浆

1:2.5/ 地板砖楼地面 水泥

砂浆  周长 ≤2400mm

10m2 1220.58 331.20 872.25 12.67 1216.12 1123.25 331.20 776.26 11.89 1119.35

11-3-31

素水泥浆/ 水泥抹灰砂浆

1:2.5/ 地板砖楼地面 水泥

砂浆  周长 ≤3200mm

10m2 1548.25 320.40 1210.71 12.67 1543.78 1411.97 320.40 1075.78 11.89 1408.07



省基价
(含税)

人工费
材料费

（含税）
机械费

（含税）
滨州单价
(含税)

省基价
(除税)

人工费
材料费

（除税）
机械费

（除税）
滨州单价
(除税)

定额
编号

项目名称
定额
单位

增值税(简易计税） 增值税（一般计税）

11-3-32

素水泥浆/ 水泥抹灰砂浆

1:2.5/ 地板砖楼地面 水泥

砂浆  周长 ≤4000mm

10m2 1911.87 336.00 1558.74 12.67 1907.41 1735.53 336.00 1383.73 11.89 1731.62

11-3-33

素水泥浆/ 干硬性水泥砂浆

1:3/ 地板砖楼地面 干硬性

水泥砂浆  周长 ≤1200mm

10m2 1044.61 349.20 683.78 8.06 1041.04 969.03 349.20 609.42 7.31 965.93

11-3-34

素水泥浆/ 干硬性水泥砂浆

1:3/ 地板砖楼地面 干硬性

水泥砂浆  周长 ≤1600m

10m2 1089.54 326.40 751.51 8.06 1085.97 1006.16 326.40 669.34 7.31 1003.05

11-3-35

素水泥浆/ 干硬性水泥砂浆

1:3/ 地板砖楼地面 干硬性

水泥砂浆  周长 ≤2000mm

10m2 1156.16 314.40 830.13 8.06 1152.59 1063.75 314.40 738.94 7.31 1060.65

11-3-36

素水泥浆/ 干硬性水泥砂浆

1:3/ 地板砖楼地面 干硬性

水泥砂浆  周长 ≤2400mm

10m2 1219.09 343.20 864.26 8.06 1215.52 1122.79 343.20 769.18 7.31 1119.69

11-3-37

素水泥浆/ 干硬性水泥砂浆

1:3/ 地板砖楼地面 干硬性

水泥砂浆  周长 ≤3200mm

10m2 1546.75 332.40 1202.73 8.06 1543.19 1411.51 332.40 1068.69 7.31 1408.40

11-3-38

素水泥浆/ 干硬性水泥砂浆

1:3/ 地板砖楼地面 干硬性

水泥砂浆  周长 ≤4000mm

10m2 1910.38 348.00 1550.75 8.06 1906.81 1735.07 348.00 1376.65 7.31 1731.96

11-3-39

素水泥浆/ 水泥抹灰砂浆

1:2.5/ 地板砖串边砖、过

门砖 水泥砂浆

10m2 1219.00 439.20 762.66 12.67 1214.53 1134.22 439.20 679.23 11.89 1130.32

11-3-40

素水泥浆/ 干硬性水泥砂浆

1:3/ 地板砖串边砖、过门

砖 干硬性水泥砂浆

10m2 1217.50 451.20 754.68 8.06 1213.94 1133.76 451.20 672.14 7.31 1130.65

11-3-41

素水泥浆/ 水泥抹灰砂浆

1:2.5/ 地板砖楼梯 水泥砂

浆

10m2 1873.95 633.60 1202.19 33.68 1869.47 1738.44 633.60 1069.83 31.10 1734.53



省基价
(含税)

人工费
材料费

（含税）
机械费

（含税）
滨州单价
(含税)

省基价
(除税)

人工费
材料费

（除税）
机械费

（除税）
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(除税)
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编号
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增值税(简易计税） 增值税（一般计税）

11-3-42

素水泥浆/ 干硬性水泥砂浆

1:3/ 地板砖楼梯 干硬性水

泥砂浆

10m2 1878.32 656.40 1191.29 27.37 1875.06 1744.22 656.40 1060.16 24.84 1741.40

11-3-43

素水泥浆/ 水泥抹灰砂浆

1:2.5/ 水泥抹灰砂浆 1:1/

地板砖台阶 水泥砂浆

10m2 1865.93 524.40 1302.61 33.76 1860.77 1719.34 524.40 1159.22 31.22 1714.84

11-3-44

素水泥浆/ 干硬性水泥砂浆

1:3/ 水泥抹灰砂浆 1:1/

地板砖台阶 干硬性水泥砂

浆

10m2 1865.12 543.60 1290.80 26.89 1861.29 1720.06 543.60 1148.74 24.41 1716.75

11-3-45

素水泥浆/ 水泥抹灰砂浆

1:3/ 水泥抹灰砂浆 1:2/

水泥抹灰砂浆 1:1/ 地板砖

踢脚板 直线形 水泥砂浆

10m2 1669.38 651.60 1021.02 12.43 1685.05 1556.94 651.60 907.53 11.66 1570.79

11-3-46

水泥抹灰砂浆 1:3/ 水泥抹

灰砂浆 1:2/ 地板砖踢脚板

直线形 胶粘剂

10m2 2202.12 736.80 1465.67 11.52 2213.99 2037.46 736.80 1300.09 10.75 2047.64

11-3-47

素水泥浆/ 水泥抹灰砂浆

1:3/ 水泥抹灰砂浆 1:2/

水泥抹灰砂浆 1:1/ 地板砖

踢脚板 异形 水泥砂浆

10m2 1784.58 766.80 1021.02 12.43 1800.25 1672.14 766.80 907.53 11.66 1685.99

11-3-48

水泥抹灰砂浆 1:3/ 水泥抹

灰砂浆 1:2/ 地板砖踢脚板

异形 胶粘剂

10m2 2348.52 883.20 1465.67 11.52 2360.39 2183.86 883.20 1300.09 10.75 2194.04

11-3-49

素水泥浆/ 水泥抹灰砂浆

1:2.5/ 地板砖零星项目 水

泥砂浆

10m2 1718.37 877.20 793.96 45.16 1716.32 1627.29 877.20 706.93 41.38 1625.51

11-3-50

素水泥浆/ 干硬性水泥砂浆

1:3/ 地板砖零星项目 干硬

性水泥砂浆

10m2 1785.32 912.00 830.09 40.55 1782.64 1692.10 912.00 741.00 36.81 1689.81

11-3-51 地板砖零星项目 胶粘剂 10m2 2307.37 957.60 1326.08 40.55 2324.23 2153.29 957.60 1173.41 36.81 2167.82

3.缸砖



省基价
(含税)

人工费
材料费

（含税）
机械费

（含税）
滨州单价
(含税)

省基价
(除税)

人工费
材料费

（除税）
机械费

（除税）
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编号
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增值税(简易计税） 增值税（一般计税）

11-3-52

水泥抹灰砂浆 1:1/ 水泥抹

灰砂浆 1:3/ 缸砖楼地面

水泥砂浆 勾缝

10m2 732.24 282.00 439.88 9.21 731.09 683.17 282.00 391.60 8.57 682.17

11-3-53
水泥抹灰砂浆 1:3/ 缸砖楼

地面 水泥砂浆 不勾缝
10m2 722.01 243.60 468.28 9.03 720.91 669.57 243.60 416.62 8.39 668.61

11-3-54
水泥抹灰砂浆 1:1/ 缸砖楼

地面 干粉型胶粘剂 勾缝
10m2 1625.56 292.80 1347.89 6.90 1647.59 1472.90 292.80 1192.76 6.28 1491.84

11-3-55
缸砖楼地面 干粉型胶粘剂

不勾缝
10m2 1298.42 247.20 1059.37 6.72 1313.29 1177.93 247.20 937.42 6.10 1190.72

11-3-56

水泥抹灰砂浆 1:2.5/ 水泥

抹灰砂浆 1:1/ 缸砖踢脚板

水泥砂浆

10m2 1053.29 559.20 478.78 12.68 1050.66 998.98 559.20 425.74 11.72 996.66

11-3-57 缸砖踢脚板 干粉胶粘剂 10m2 1661.39 529.20 1138.61 10.14 1677.95 1531.68 529.20 1007.51 9.20 1545.91

11-3-58
水泥抹灰砂浆 1:3/ 缸砖零

星项目
10m2 1444.26 876.00 559.35 9.71 1445.06 1382.20 876.00 497.85 9.07 1382.92

4.陶瓷锦砖(马赛克)

11-3-59

素水泥浆/ 水泥抹灰砂浆

1:1/ 陶瓷锦砖(马赛克)楼

地面 水泥砂浆 不拼花

10m2 1164.23 475.20 713.56 1.15 1189.91 1085.89 475.20 632.26 1.14 1108.60

11-3-60

素水泥浆/ 水泥抹灰砂浆

1:1/ 陶瓷锦砖(马赛克)楼

地面 水泥砂浆 拼花

10m2 1283.73 582.00 726.81 1.15 1309.96 1203.93 582.00 643.99 1.14 1227.13

11-3-61

素水泥浆/ 干硬性水泥砂浆

1:3/ 陶瓷锦砖(马赛克)楼

地面 干硬性水泥砂浆 不拼

花

10m2 1239.63 488.40 775.63 1264.03 1157.49 488.40 690.75 1179.15

11-3-62

素水泥浆/ 干硬性水泥砂浆

1:3/ 陶瓷锦砖(马赛克)楼

地面 干硬性水泥砂浆 拼花

10m2 1359.13 595.20 788.88 1384.08 1275.53 595.20 702.48 1297.68

11-3-63
陶瓷锦砖(马赛克)楼地面

胶粘剂 不拼花
10m2 2018.65 513.60 1553.09 2066.69 1845.88 513.60 1374.30 1887.90

11-3-64
陶瓷锦砖(马赛克)楼地面

胶粘剂 拼花
10m2 2163.34 645.60 1566.34 2211.94 1989.11 645.60 1386.03 2031.63



省基价
(含税)

人工费
材料费

（含税）
机械费

（含税）
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(除税)

人工费
材料费
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11-3-65

素水泥浆/ 水泥抹灰砂浆

1:1/ 陶瓷锦砖(马赛克)零

星项目 水泥砂浆

10m2 1845.74 1083.60 790.23 1.15 1874.98 1759.01 1083.60 700.12 1.14 1784.86

11-3-66
陶瓷锦砖(马赛克)零星项目

胶粘剂
10m2 2802.95 1147.20 1709.14 2856.34 2612.88 1147.20 1512.39 2659.59

5.玻璃及金属地砖

11-3-67 楼地面 玻璃板 10m2 3547.06 400.80 3145.97 3546.77 3185.13 400.80 2784.04 3184.84

11-3-68 钛金不锈钢覆面 地砖 10m2 3253.02 282.00 3105.21 3387.21 2911.22 282.00 2747.99 3029.99

11-3-69
水泥抹灰砂浆 1:2.5/ 钛金

不锈钢覆面 踢脚板
10m2 2950.70 87.60 3091.56 3179.16 2622.73 87.60 2737.23 2824.83

6.方整石板

11-3-70
水泥抹灰砂浆 1:2/ 方整石

板楼地面 水泥砂浆
10m2 2110.51 186.00 1900.09 21.05 2107.14 2048.39 186.00 1839.98 19.46 2045.44

11-3-71 方整石板楼地面 砂结合层 10m2 2021.97 130.80 1876.76 16.84 2024.40 1965.33 130.80 1821.49 15.28 1967.57

11-3-72

素水泥浆/ 干硬性水泥砂浆

1:4/ 水泥抹灰砂浆 1:2.5/

方整石板台阶 干硬性水泥

砂浆

10m2 3349.61 580.80 2740.09 23.96 3344.85 3259.25 580.80 2652.65 21.75 3255.20

7.结合层调整

11-3-73

干硬性水泥砂浆 1:3/ 结合

层调整 干硬性水泥砂浆 每

增减5mm

10m2 32.44 9.60 22.08 31.68 30.85 9.60 20.60 30.20

四、其他面层

1.木楼地面

11-4-1
木龙骨单向铺间距400mm(带

横撑)
10m2 366.35 124.80 243.28 9.28 377.36 339.63 124.80 215.62 8.60 349.02

11-4-2 木龙骨上 铺毛地板 10m2 866.78 105.60 755.59 2.82 864.01 779.27 105.60 668.66 2.57 776.83

11-4-3 木龙骨上 铺细木工板 10m2 638.66 64.80 493.93 2.82 561.55 572.72 64.80 437.07 2.57 504.44

11-4-4
条形实木地板(成品) 铺在

木龙骨上
10m2 2046.41 135.60 1903.71 6.33 2045.64 1826.70 135.60 1684.64 5.77 1826.01

11-4-5
条形实木地板(成品) 铺在

毛地板上
10m2 2090.49 162.00 1920.12 7.59 2089.71 1868.83 162.00 1699.22 6.92 1868.14

11-4-6
条形复合木地板(成品) 铺

在水泥面上
10m2 1324.76 147.60 1594.10 5.20 1746.90 1189.55 147.60 1410.78 4.74 1563.12

11-4-7 直线型木踢脚线 实木 10m2 1492.10 370.80 1065.50 11.07 1447.37 1364.22 370.80 943.24 10.25 1324.29



省基价
(含税)

人工费
材料费

（含税）
机械费

（含税）
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11-4-8 直线型木踢脚线 装饰夹板 10m2 1201.70 370.80 792.82 0.68 1164.30 1105.88 370.80 701.61 0.62 1073.03

11-4-9 弧形木踢脚线 装饰夹板 10m2 1242.50 411.60 792.82 0.68 1205.10 1146.68 411.60 701.61 0.62 1113.83

11-4-10 成品木踢脚线(胶贴) 10m 204.00 34.80 168.28 203.08 184.49 34.80 148.88 183.68

2.地毯及配件

11-4-11 地毯楼、地面 不固定 10m2 2443.57 106.80 1065.62 1172.42 2174.69 106.80 943.06 1049.86

11-4-12 地毯楼、地面 固定 不带垫 10m2 2703.04 267.60 1118.45 1386.05 2422.83 267.60 989.85 1257.45

11-4-13 地毯楼、地面 固定 带垫 10m2 3343.67 400.80 1625.88 2026.68 3005.05 400.80 1438.87 1839.67

11-4-14 地毯楼梯 固定 不带垫 10m2 3774.60 481.20 1356.20 1837.40 3395.67 481.20 1200.32 1681.52

11-4-15 地毯楼梯 固定 带垫 10m2 4708.67 722.40 2049.07 2771.47 4249.99 722.40 1813.44 2535.84

11-4-16 地毯配件 压辊 10套 2010.13 122.40 1882.94 2005.34 1792.94 122.40 1666.33 1788.73

11-4-17 地毯配件 压板 10m 365.17 61.20 259.23 320.43 330.05 61.20 229.32 290.52

3.活动地板

11-4-18 活动地板 10m2 2954.46 441.60 2512.86 2954.46 2665.40 441.60 2223.80 2665.40

11-4-19
不锈钢板成品踢脚(固定卡

件安装)
10m 312.19 34.80 277.12 5.78 317.70 280.91 34.80 245.43 5.41 285.64

4.橡塑面层

11-4-20 楼、地面聚氯乙烯板 片材 10m2 542.38 166.80 369.32 536.12 499.17 166.80 326.81 493.61

11-4-21 楼、地面聚氯乙烯板 卷材 10m2 609.18 140.40 463.71 604.11 555.29 140.40 410.39 550.79

11-4-22 聚氯乙烯踢脚板 装配式 10m 311.56 54.00 148.90 0.68 203.58 281.92 54.00 131.82 0.62 186.44

11-4-23 塑胶板踢脚板粘贴 10m 67.28 31.20 35.16 66.36 63.13 31.20 31.12 62.32

11-4-24 颗粒型塑胶地面 厚度9mm 10m2 2128.69 254.40 1837.49 36.20 2128.09 1915.73 254.40 1626.48 34.32 1915.20

11-4-25 颗粒型塑胶地面 厚度13mm 10m2 2456.24 362.40 2042.56 50.68 2455.64 2218.98 362.40 1808.00 48.05 2218.45

11-4-26
颗粒型塑胶地面 厚度每增

减1mm
10m2 191.93 28.80 158.74 4.34 191.88 173.47 28.80 140.51 4.12 173.43

11-4-27 硅PU塑胶地面 厚度3mm 10m2 1299.20 331.20 967.42 1298.62 1187.71 331.20 856.00 1187.20

11-4-28
硅PU塑胶地面 厚度每增减

1mm
10m2 168.64 39.60 129.04 168.64 153.78 39.60 114.18 153.78

五、其他项目



省基价
(含税)

人工费
材料费

（含税）
机械费

（含税）
滨州单价
(含税)

省基价
(除税)

人工费
材料费

（除税）
机械费

（除税）
滨州单价
(除税)

定额
编号

项目名称
定额
单位

增值税(简易计税） 增值税（一般计税）

11-5-1 块料地面嵌金属分隔条 10m 150.60 10.80 139.68 150.48 134.47 10.80 123.56 134.36

11-5-2
楼梯、台阶踏步防滑条 嵌

铜条 7³12
10m 309.18 87.60 221.43 309.03 283.67 87.60 195.93 283.53

11-5-3
楼梯、台阶踏步防滑条 铜

板(直角)50³5
10m 425.60 87.60 201.79 289.39 386.56 87.60 178.44 266.04

11-5-4
楼梯、台阶踏步防滑条 铸

铜条板40³3
10m 379.62 66.00 277.90 343.90 343.34 66.00 245.75 311.75

11-5-5
楼梯、台阶踏步防滑条 金

刚砂
10m 41.55 26.40 11.39 37.79 41.04 26.40 11.02 37.42

11-5-6 楼地面面层割缝 10m 20.32 14.40 4.62 2.19 21.21 19.83 14.40 4.20 1.98 20.58

11-5-7 自流平基层处理 10m2 86.34 50.40 10.00 25.94 86.34 83.04 50.40 8.85 23.79 83.04

11-5-8 石材底面刷养护液 光面 10m2 55.71 50.40 4.40 54.80 55.10 50.40 3.89 54.29

11-5-9 石材底面刷养护液 麻面 10m2 71.18 60.00 9.26 69.26 69.90 60.00 8.20 68.20

11-5-10 石材表面刷保护液 10m2 52.73 50.40 2.33 52.73 52.46 50.40 2.06 52.46

11-5-11 酸洗打蜡 块料楼地面 10m2 54.04 46.80 4.91 51.71 53.21 46.80 4.34 51.14

11-5-12 酸洗打蜡 块料楼梯台阶 10m2 73.87 63.60 6.96 70.56 72.69 63.60 6.16 69.76

11-5-13 自流平面层打蜡 10m2 31.88 16.80 15.08 31.88 30.15 16.80 13.35 30.15

第十二章 墙、柱面装饰与

隔断、幕墙工程

一、墙、柱面抹灰

1.麻刀灰

12-1-1

水泥抹灰砂浆 1:2/ 水泥石

灰膏砂浆 2:1:8/ 水泥石灰

膏砂浆 1:1:6/ 麻刀石灰浆

/ 麻刀灰 厚 7+7+3mm 墙面

10m2 225.53 140.40 76.68 4.50 221.58 221.13 140.40 72.61 4.47 217.48

12-1-2

素水泥浆/ 水泥抹灰砂浆

1:2/ 水泥石灰膏砂浆

2:1:8/ 水泥石灰膏砂浆

1:1:6/ 麻刀石灰浆/ 麻刀

灰 厚 7+7+3mm 柱面

10m2 277.14 175.20 91.83 5.04 272.07 271.16 175.20 86.33 5.01 266.54

2.水泥砂浆

12-1-3

水泥抹灰砂浆 1:2/ 水泥抹

灰砂浆 1:3/ 水泥砂浆 厚

9+6mm 砖墙

10m2 250.35 164.40 78.69 3.96 247.05 244.34 164.40 73.14 3.93 241.47



省基价
(含税)

人工费
材料费

（含税）
机械费

（含税）
滨州单价
(含税)

省基价
(除税)

人工费
材料费

（除税）
机械费

（除税）
滨州单价
(除税)

定额
编号

项目名称
定额
单位

增值税(简易计税） 增值税（一般计税）

12-1-4

水泥抹灰砂浆 1:2/ 水泥抹

灰砂浆 1:3/ 水泥砂浆 厚

9+6mm 混凝土墙 (砌块墙)

10m2 250.35 164.40 78.69 3.96 247.05 244.34 164.40 73.14 3.93 241.47

12-1-5

水泥抹灰砂浆 1:2/ 水泥抹

灰砂浆 1:3/ 水泥砂浆 厚

9+6mm 拉毛

10m2 250.35 164.40 78.69 3.96 247.05 244.34 164.40 73.14 3.93 241.47

12-1-6

水泥抹灰砂浆 1:2/ 水泥抹

灰砂浆 1:3/ 水泥砂浆 厚

9+6mm 零星项目

10m2 949.95 864.00 78.69 3.96 946.65 943.94 864.00 73.14 3.93 941.07

12-1-7

水泥抹灰砂浆 1:2/ 水泥抹

灰砂浆 1:3/ 水泥砂浆 厚

9+6mm 柱面

10m2 291.42 208.80 75.66 3.78 288.24 285.65 208.80 70.33 3.76 282.89

12-1-8

水泥抹灰砂浆 1:2.5/ 水泥

抹灰砂浆 1:2/ 水泥抹灰砂

浆 1:3/ 水泥砂浆 厚

9+6mm 装饰线条

10m 239.54 214.80 22.66 1.08 238.54 237.81 214.80 21.06 1.07 236.93

3.混合砂浆

12-1-9

水泥石灰抹灰砂浆

1:0.5:3/ 水泥石灰抹灰砂

浆 1:1:6/ 混合砂浆 厚

9+6mm 砖墙

10m2 222.81 147.60 70.20 3.96 221.76 218.61 147.60 66.27 3.93 217.80

12-1-10

水泥石灰抹灰砂浆

1:0.5:3/ 水泥石灰抹灰砂

浆 1:1:6/ 混合砂浆 厚

9+6mm 混凝土墙(砌块墙)

10m2 222.81 147.60 70.20 3.96 221.76 218.61 147.60 66.27 3.93 217.80

12-1-11

水泥石灰抹灰砂浆

1:0.5:3/ 水泥石灰抹灰砂

浆 1:1:6/ 混合砂浆 厚

9+6mm 拉毛

10m2 222.81 147.60 70.20 3.96 221.76 218.61 147.60 66.27 3.93 217.80

12-1-12

水泥石灰抹灰砂浆

1:0.5:3/ 水泥石灰抹灰砂

浆 1:1:6/ 混合砂浆 厚

9+6mm 零星项目

10m2 774.81 699.60 70.20 3.96 773.76 770.61 699.60 66.27 3.93 769.80



省基价
(含税)

人工费
材料费

（含税）
机械费

（含税）
滨州单价
(含税)

省基价
(除税)

人工费
材料费

（除税）
机械费

（除税）
滨州单价
(除税)

定额
编号

项目名称
定额
单位

增值税(简易计税） 增值税（一般计税）

12-1-13

水泥石灰抹灰砂浆

1:0.5:3/ 水泥石灰抹灰砂

浆 1:1:6/ 混合砂浆 厚

9+6mm 柱面

10m2 245.61 170.40 70.20 3.96 244.56 241.41 170.40 66.27 3.93 240.60

12-1-14

水泥石灰膏砂浆 1:1:6/ 水

泥石灰膏砂浆 1:0.3:3/ 混

合砂浆 厚 9+6mm 装饰线条

10m 236.31 214.80 19.64 1.08 235.52 235.15 214.80 18.57 1.07 234.44

4.抹灰砂浆厚度调整

12-1-15

水泥石灰膏砂浆 1:1:6/ 水

泥石灰膏砂浆 抹灰层每增

减1mm

10m2 9.74 4.80 4.43 0.36 9.59 9.50 4.80 4.21 0.36 9.37

12-1-16
水泥抹灰砂浆 1:3/ 水泥砂

浆 抹灰层每增减1mm
10m2 10.34 4.80 5.00 0.36 10.16 9.98 4.80 4.67 0.36 9.83

12-1-17
水泥石灰抹灰砂浆 1:1:6/

混合砂浆 抹灰层每增减1mm
10m2 9.60 4.80 4.42 0.36 9.58 9.36 4.80 4.19 0.36 9.35

5.砖、石墙面勾缝、假面砖

12-1-18
水泥抹灰砂浆 1:1/ 砖墙

勾缝
10m2 100.07 94.80 4.72 0.18 99.70 99.62 94.80 4.31 0.18 99.29

12-1-19
水泥抹灰砂浆 1:2/ 方整石

勾平缝
10m2 68.96 60.00 8.15 0.36 68.51 68.30 60.00 7.54 0.36 67.90

12-1-20
水泥抹灰砂浆 1:2/ 方整石

勾凹缝
10m2 110.96 102.00 8.15 0.36 110.51 110.30 102.00 7.54 0.36 109.90

12-1-21
水泥抹灰砂浆 1:2/ 方整石

勾凸缝
10m2 121.96 110.40 10.46 0.54 121.40 121.11 110.40 9.68 0.54 120.62

12-1-22
水泥抹灰砂浆 1:2/ 毛石墙

勾凸缝
10m2 123.77 110.40 12.18 0.54 123.12 122.78 110.40 11.27 0.54 122.21

6.分格嵌缝

12-1-23 玻璃嵌缝 10m 131.82 90.00 27.95 117.95 127.03 90.00 24.68 114.68

12-1-24 分格 10m 64.80 64.80 64.80 64.80 64.80 64.80

12-1-25 塑料条 水泥粘贴 10m 82.35 69.60 12.75 82.35 80.92 69.60 11.32 80.92

12-1-26 塑料条 胶粘贴 10m 93.52 80.40 13.17 93.57 92.05 80.40 11.70 92.10

二、镶贴块料面层

1.石材、块料面层



省基价
(含税)

人工费
材料费

（含税）
机械费

（含税）
滨州单价
(含税)

省基价
(除税)

人工费
材料费

（除税）
机械费

（除税）
滨州单价
(除税)

定额
编号

项目名称
定额
单位

增值税(简易计税） 增值税（一般计税）

12-2-1

素水泥浆/ 水泥抹灰砂浆

1:2.5/ 挂贴石材块料  灌

缝砂浆50mm厚 墙面

10m2 2963.82 723.60 2264.32 36.75 3024.67 2875.37 723.60 2171.56 34.44 2929.60

12-2-2

素水泥浆/ 水泥抹灰砂浆

1:2.5/ 挂贴石材块料  灌

缝砂浆50mm厚 柱面

10m2 3137.03 834.00 2353.34 43.57 3230.91 3042.21 834.00 2251.04 40.71 3125.75

12-2-3

素水泥浆/ 水泥抹灰砂浆

1:3/ 水泥抹灰砂浆 1:2.5/

水泥抹灰砂浆 1:1/ 粘贴石

材块料 水泥砂浆 墙面

10m2 2559.33 482.40 2042.18 30.25 2554.83 2481.89 482.40 1967.72 27.90 2478.02

12-2-4

素水泥浆/ 水泥抹灰砂浆

1:3/ 水泥抹灰砂浆 1:2.5/

水泥抹灰砂浆 1:1/ 粘贴石

材块料 水泥砂浆 零星项目

10m2 2838.11 532.80 2266.07 34.28 2833.15 2752.22 532.80 2183.50 31.67 2747.97

12-2-5

水泥抹灰砂浆 1:3/ 水泥抹

灰砂浆 1:2.5/ 水泥抹灰砂

浆 1:1/ 粘贴石材块料 胶

粘剂 墙面

10m2 3558.41 514.80 3038.06 30.07 3582.93 3370.04 514.80 2848.73 27.72 3391.25

12-2-6

水泥抹灰砂浆 1:3/ 水泥抹

灰砂浆 1:2.5/ 水泥抹灰砂

浆 1:1/ 粘贴石材块料 胶

粘剂 零星项目

10m2 3946.96 568.80 3371.51 33.92 3974.23 3737.96 568.80 3161.43 31.31 3761.54

12-2-7 干挂石材块料 墙面 密缝 10m2 3239.56 729.60 2852.74 48.02 3630.36 3110.12 729.60 2680.68 45.34 3455.62

12-2-8 干挂石材块料 墙面 勾缝 10m2 3787.22 1148.40 2945.54 48.02 4141.96 3638.30 1148.40 2758.16 45.34 3951.90

12-2-9 干挂石材块料 方柱面 10m2 3460.20 943.20 2852.74 55.06 3851.00 3330.11 943.20 2680.68 51.73 3675.61

12-2-10 干挂石材块料 圆柱面 10m2 7372.82 962.40 6746.17 55.06 7763.63 7129.35 962.40 6460.73 51.73 7474.86



省基价
(含税)

人工费
材料费

（含税）
机械费

（含税）
滨州单价
(含税)

省基价
(除税)

人工费
材料费

（除税）
机械费

（除税）
滨州单价
(除税)

定额
编号

项目名称
定额
单位

增值税(简易计税） 增值税（一般计税）

12-2-11

素水泥浆/ 水泥抹灰砂浆

1:3/ 水泥抹灰砂浆 1:2.5/

水泥抹灰砂浆 1:1/ 水泥抹

灰砂浆 1:1.5/ 拼碎石材块

料 墙面

10m2 2566.69 811.20 1718.28 31.51 2560.99 2497.31 811.20 1652.06 29.15 2492.41

12-2-12
素水泥浆/ 水泥抹灰砂浆

1:2.5/ 挂贴蘑菇石 墙面
10m2 3912.51 916.80 3085.67 36.75 4039.22 3580.70 916.80 2742.09 34.44 3693.33

12-2-13

素水泥浆/ 水泥抹灰砂浆

1:3/ 水泥抹灰砂浆 1:2.5/

水泥抹灰砂浆 1:1/ 文化石

水泥砂浆粘贴 墙面

10m2 1584.21 482.40 1070.32 26.99 1579.71 1462.62 482.40 951.40 24.95 1458.75

12-2-14

素水泥浆/ 水泥抹灰砂浆

1:3/ 水泥抹灰砂浆 1:2.5/

水泥抹灰砂浆 1:1/ 文化石

水泥砂浆粘贴 零星项目

10m2 1756.92 534.00 1187.31 30.66 1751.97 1622.02 534.00 1055.39 28.38 1617.77

12-2-15

水泥抹灰砂浆 1:3/ 水泥抹

灰砂浆 1:2.5/ 水泥抹灰砂

浆 1:1/ 文化石 胶粘剂粘

贴 墙面

10m2 2583.29 514.80 2066.20 26.81 2607.81 2350.77 514.80 1832.41 24.77 2371.98

12-2-16

水泥抹灰砂浆 1:3/ 水泥抹

灰砂浆 1:2.5/ 水泥抹灰砂

浆 1:1/ 文化石 胶粘剂粘

贴 零星项目

10m2 2862.17 568.80 2292.74 27.89 2889.43 2604.37 568.80 2033.31 25.84 2627.95

2.陶瓷锦砖(马赛克)

12-2-17

素水泥浆/ 水泥抹灰砂浆

1:3/ 水泥抹灰砂浆 1:1/

水泥砂浆粘贴陶瓷锦砖(马

赛克) 墙面、墙裙

10m2 1484.00 748.80 756.78 3.42 1509.00 1402.45 748.80 672.44 3.40 1424.64

12-2-18

素水泥浆/ 水泥抹灰砂浆

1:3/ 水泥抹灰砂浆 1:1/

水泥砂浆粘贴陶瓷锦砖(马

赛克) 零星项目

10m2 1923.48 1107.60 839.62 3.96 1951.18 1833.00 1107.60 746.04 3.93 1857.57



省基价
(含税)

人工费
材料费

（含税）
机械费

（含税）
滨州单价
(含税)

省基价
(除税)

人工费
材料费

（除税）
机械费

（除税）
滨州单价
(除税)

定额
编号

项目名称
定额
单位

增值税(简易计税） 增值税（一般计税）

12-2-19

水泥抹灰砂浆 1:3/ 胶粘剂

粘贴陶瓷锦砖(马赛克) 墙

面、墙裙

10m2 2215.34 866.40 1388.41 2.34 2257.15 2062.65 866.40 1230.62 2.32 2099.34

12-2-20

水泥抹灰砂浆 1:3/ 胶粘剂

粘贴陶瓷锦砖(马赛克) 零

星项目

10m2 2638.33 1141.20 1540.99 2.52 2684.71 2468.86 1141.20 1365.86 2.50 2509.56

3.瓷砖(釉面砖)

12-2-21

素水泥浆/ 水泥抹灰砂浆

1:3/ 水泥抹灰砂浆 1:1/

水泥砂浆粘贴瓷砖  边长

152³152mm  墙面、墙裙

10m2 937.91 621.60 272.59 9.61 903.80 904.68 621.60 243.89 9.02 874.51

12-2-22

素水泥浆/ 水泥抹灰砂浆

1:3/ 水泥抹灰砂浆 1:1/

水泥砂浆粘贴瓷砖  边长

152³152mm  零星项目

10m2 1040.08 688.80 302.50 10.90 1002.20 1003.18 688.80 270.65 10.23 969.68

12-2-23

素水泥浆/ 水泥抹灰砂浆

1:3/ 水泥抹灰砂浆 1:1/

水泥砂浆粘贴瓷砖  边长

200³300mm  墙面、墙裙

10m2 857.64 423.60 378.68 9.61 811.89 810.92 423.60 337.82 9.02 770.44

12-2-24

素水泥浆/ 水泥抹灰砂浆

1:3/ 水泥抹灰砂浆 1:1/

水泥砂浆粘贴瓷砖  边长

200³300mm  零星项目

10m2 951.16 469.20 420.26 10.90 900.36 899.29 469.20 374.92 10.23 854.35

4.全瓷墙面砖

12-2-25

素水泥浆/ 水泥抹灰砂浆

1:3/ 水泥抹灰砂浆 1:1/

水泥砂浆粘贴全瓷墙面砖

周长 ≤1500mm

10m2 1160.09 445.20 706.93 4.22 1156.35 1080.88 445.20 628.29 4.12 1077.61

12-2-26

素水泥浆/ 水泥抹灰砂浆

1:3/ 水泥抹灰砂浆 1:1/

水泥砂浆粘贴全瓷墙面砖

周长 ≤1800mm

10m2 1230.72 424.80 798.17 4.22 1227.19 1141.04 424.80 709.03 4.12 1137.95



省基价
(含税)

人工费
材料费

（含税）
机械费

（含税）
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增值税(简易计税） 增值税（一般计税）

12-2-27

水泥抹灰砂浆 1:3/ 胶粘剂

粘贴全瓷墙面砖  周长 ≤

1500mm

10m2 1863.19 529.20 1344.51 3.14 1876.85 1712.24 529.20 1191.75 3.05 1724.00

12-2-28

水泥抹灰砂浆 1:3/ 胶粘剂

粘贴全瓷墙面砖  周长 ≤

1800mm

10m2 1932.62 507.60 1435.75 3.14 1946.49 1771.20 507.60 1272.49 3.05 1783.14

12-2-29

素水泥浆/ 水泥抹灰砂浆

1:3/ 水泥抹灰砂浆 1:1/

腰线砖100mm³300mm 水泥

砂浆粘贴

10m2 1691.34 464.40 1218.97 4.22 1687.59 1553.22 464.40 1081.42 4.12 1549.94

12-2-30
水泥抹灰砂浆 1:3/ 腰线砖

100mm³300mm 胶粘剂粘贴
10m2 2396.89 550.80 1856.61 3.14 2410.55 2187.03 550.80 1644.94 3.05 2198.79

12-2-31

素水泥浆/ 水泥抹灰砂浆

1:2.5/ 全瓷墙面砖1000mm

³800mm 钢丝网挂贴

10m2 2453.89 717.60 1398.40 34.56 2150.56 2267.31 717.60 1249.15 32.46 1999.21

12-2-32
全瓷墙面砖1000mm³800mm

铝方管龙骨干挂
10m2 2845.09 729.60 2348.97 21.77 3100.34 2602.38 729.60 2078.70 19.76 2828.06

5.瓷质外墙砖

12-2-33

素水泥浆/ 水泥抹灰砂浆

1:3/ 水泥抹灰砂浆 1:2/

水泥抹灰砂浆 1:1/ 水泥砂

浆粘贴瓷质外墙砖  150³

75  灰缝宽度 ≤5mm

10m2 1184.74 661.20 508.40 11.59 1181.19 1129.95 661.20 454.71 10.98 1126.89

12-2-34

素水泥浆/ 水泥抹灰砂浆

1:3/ 水泥抹灰砂浆 1:2/

水泥抹灰砂浆 1:1/ 水泥砂

浆粘贴瓷质外墙砖  150³

75  灰缝宽度 ≤10mm

10m2 1154.64 661.20 477.88 11.77 1150.85 1103.42 661.20 427.79 11.16 1100.15

12-2-35

素水泥浆/ 水泥抹灰砂浆

1:3/ 水泥抹灰砂浆 1:2/

水泥抹灰砂浆 1:1/ 水泥砂

浆粘贴瓷质外墙砖  150³

75  灰缝宽度 ≤20mm

10m2 1109.77 661.20 431.98 12.13 1105.31 1063.99 661.20 387.41 11.52 1060.13



省基价
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12-2-36
胶结剂粘贴瓷质外墙砖

150³75  灰缝宽度 ≤5mm
10m2 1760.33 693.60 1073.63 6.19 1773.42 1638.00 693.60 949.98 5.62 1649.20

12-2-37
胶结剂粘贴瓷质外墙砖

150³75  灰缝宽度 ≤10mm
10m2 1865.62 693.60 1178.67 6.19 1878.46 1731.22 693.60 1042.89 5.62 1742.11

12-2-38
胶结剂粘贴瓷质外墙砖

150³75  灰缝宽度 ≤20mm
10m2 1919.98 693.60 1229.89 6.19 1929.68 1779.36 693.60 1088.16 5.62 1787.38

12-2-39

素水泥浆/ 水泥抹灰砂浆

1:3/ 水泥抹灰砂浆 1:2/

水泥抹灰砂浆 1:1/ 水泥砂

浆粘贴瓷质外墙砖  194³

94  灰缝宽度 ≤5mm

10m2 1195.33 633.60 546.91 11.41 1191.92 1136.00 633.60 488.67 10.80 1133.07

12-2-40

素水泥浆/ 水泥抹灰砂浆

1:3/ 水泥抹灰砂浆 1:2/

水泥抹灰砂浆 1:1/ 水泥砂

浆粘贴瓷质外墙砖  194³

94  灰缝宽度 ≤10mm

10m2 1165.67 633.60 516.76 11.59 1161.95 1109.89 633.60 462.11 10.98 1106.69

12-2-41

素水泥浆/ 水泥抹灰砂浆

1:3/ 水泥抹灰砂浆 1:2/

水泥抹灰砂浆 1:1/ 水泥砂

浆粘贴瓷质外墙砖  194³

94  灰缝宽度 ≤20mm

10m2 1120.70 633.60 471.05 11.95 1116.60 1070.29 633.60 421.80 11.34 1066.74

12-2-42
胶粘剂粘贴瓷质外墙砖

194³94  灰缝宽度 ≤5mm
10m2 1769.46 664.80 1112.23 6.19 1783.22 1642.70 664.80 984.07 5.62 1654.49

12-2-43
胶粘剂粘贴瓷质外墙砖

194³94  灰缝宽度 ≤10mm
10m2 1873.29 664.80 1216.01 6.19 1887.00 1734.63 664.80 1075.87 5.62 1746.29

12-2-44
胶粘剂粘贴瓷质外墙砖

194³94  灰缝宽度 ≤20mm
10m2 1928.84 664.80 1269.19 6.19 1940.18 1783.83 664.80 1122.89 5.62 1793.31
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12-2-45

素水泥浆/ 水泥抹灰砂浆

1:3/ 水泥抹灰砂浆 1:2/

水泥抹灰砂浆 1:1/ 水泥砂

浆粘贴瓷质外墙砖  60³

240  灰缝宽度 ≤5mm

10m2 1186.48 633.60 537.75 11.59 1182.94 1128.25 633.60 480.61 10.98 1125.19

12-2-46

素水泥浆/ 水泥抹灰砂浆

1:3/ 水泥抹灰砂浆 1:2/

水泥抹灰砂浆 1:1/ 水泥砂

浆粘贴瓷质外墙砖  60³

240  灰缝宽度 ≤10mm

10m2 1154.84 633.60 505.68 11.77 1151.05 1100.36 633.60 452.33 11.16 1097.09

12-2-47

素水泥浆/ 水泥抹灰砂浆

1:3/ 水泥抹灰砂浆 1:2/

水泥抹灰砂浆 1:1/ 水泥砂

浆粘贴瓷质外墙砖  60³

240  灰缝宽度 ≤20mm

10m2 1105.31 633.60 455.12 12.13 1100.85 1056.82 633.60 407.84 11.52 1052.96

12-2-48
胶粘剂粘贴瓷质外墙砖  60

³240  灰缝宽度 ≤5mm
10m2 1762.03 664.80 1103.84 6.19 1774.83 1636.12 664.80 976.64 5.62 1647.06

12-2-49
胶粘剂粘贴瓷质外墙砖  60

³240  灰缝宽度 ≤10mm
10m2 1865.32 664.80 1206.99 6.19 1877.98 1727.58 664.80 1067.88 5.62 1738.30

12-2-50
胶粘剂粘贴瓷质外墙砖  60

³240  灰缝宽度 ≤20mm
10m2 1915.01 664.80 1253.54 6.19 1924.53 1771.59 664.80 1109.04 5.62 1779.46

6.其他项目

12-2-51 块料面层酸洗打蜡 10m2 125.52 117.60 5.38 122.98 124.61 117.60 4.76 122.36

12-2-52 墙面砖45°角对缝 10m 175.39 157.20 12.01 8.59 177.80 173.50 157.20 10.64 7.80 175.64

三、墙、柱饰面

1.墙、柱面龙骨

(1) 木龙骨现场制作、安装

12-3-1

木龙骨现场制作、安装 平

均中距≤300mm 断面≤

7.5cm2

10m2 383.22 148.80 229.35 5.74 383.89 356.53 148.80 202.97 5.36 357.13



省基价
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人工费
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12-3-2

木龙骨现场制作、安装 平

均中距≤300mm 断面≤

13cm2

10m2 468.27 150.00 313.20 5.74 468.94 431.93 150.00 277.17 5.36 432.53

12-3-3

木龙骨现场制作、安装 平

均中距≤400mm 断面≤

13cm2

10m2 377.73 134.40 240.12 3.78 378.30 349.92 134.40 212.50 3.53 350.43

12-3-4

木龙骨现场制作、安装 平

均中距≤450mm 断面≤

13cm2

10m2 348.30 129.60 216.19 3.05 348.84 323.28 129.60 191.33 2.84 323.77

12-3-5

木龙骨现场制作、安装 平

均中距≤300mm 断面≤

20cm2

10m2 612.93 138.00 474.80 0.81 613.61 558.32 138.00 420.20 0.73 558.93

12-3-6

木龙骨现场制作、安装 平

均中距≤400mm 断面≤

20cm2

10m2 500.44 138.00 362.35 0.65 501.00 458.77 138.00 320.68 0.59 459.27

12-3-7

木龙骨现场制作、安装 平

均中距≤450mm 断面≤

20cm2

10m2 446.59 124.80 321.77 0.56 447.13 409.59 124.80 284.77 0.51 410.08

12-3-8

木龙骨现场制作、安装 平

均中距≤500mm 断面≤

20cm2

10m2 412.04 124.80 287.22 0.56 412.58 379.01 124.80 254.19 0.51 379.50

12-3-9

木龙骨现场制作、安装 平

均中距≤400mm 断面≤

30cm2

10m2 638.22 139.20 498.94 0.65 638.79 580.83 139.20 441.56 0.59 581.35

12-3-10

木龙骨现场制作、安装 平

均中距≤450mm 断面≤

30cm2

10m2 585.90 139.20 446.71 0.56 586.47 534.53 139.20 395.33 0.51 535.04

12-3-11

木龙骨现场制作、安装 平

均中距≤500mm 断面≤

30cm2

10m2 546.66 139.20 407.37 0.56 547.13 499.80 139.20 360.51 0.51 500.22

12-3-12

木龙骨现场制作、安装 平

均中距≤550mm 断面≤

30cm2

10m2 476.37 124.80 351.54 0.50 476.84 435.93 124.80 311.10 0.45 436.35

12-3-13

木龙骨现场制作、安装 平

均中距≤500mm 断面≤

45cm2

10m2 719.54 140.40 579.06 0.56 720.02 652.93 140.40 512.45 0.51 653.36

12-3-14

木龙骨现场制作、安装 平

均中距≤600mm 断面≤

45cm2

10m2 629.04 126.00 502.96 0.50 629.46 571.18 126.00 445.10 0.45 571.55
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12-3-15

木龙骨现场制作、安装 平

均中距≤800mm 断面≤

45cm2

10m2 552.15 126.00 426.01 0.40 552.41 503.14 126.00 377.00 0.37 503.37

(2) 成品木龙骨 安装

12-3-16
成品木龙骨 安装 平均中距

≤300mm 断面≤7.5cm2
10m2 376.36 148.80 148.75 4.94 302.49 350.34 148.80 131.65 4.62 285.07

12-3-17
成品木龙骨 安装 平均中距

≤300mm 断面≤13cm2
10m2 423.16 148.80 233.69 4.94 387.43 391.95 148.80 207.05 4.62 360.47

12-3-18
成品木龙骨 安装 平均中距

≤400mm 断面≤13cm2
10m2 343.54 134.40 177.43 3.13 314.96 319.73 134.40 157.22 2.94 294.56

12-3-19
成品木龙骨 安装 平均中距

≤450mm 断面≤13cm2
10m2 315.36 129.60 157.34 2.49 289.43 294.19 129.60 139.42 2.33 271.35

12-3-20
成品木龙骨 安装 平均中距

≤300mm 断面≤20cm2
10m2 497.29 138.00 345.24 483.24 455.83 138.00 305.44 443.44

12-3-21
成品木龙骨 安装 平均中距

≤400mm 断面≤20cm2
10m2 405.76 136.80 257.72 394.52 374.71 136.80 228.00 364.80

12-3-22
成品木龙骨 安装 平均中距

≤450mm 断面≤20cm2
10m2 361.50 124.80 226.53 351.33 334.17 124.80 200.40 325.20

12-3-23
成品木龙骨 安装 平均中距

≤500mm 断面≤20cm2
10m2 332.36 123.60 199.41 323.01 308.25 123.60 176.40 300.00

12-3-24
成品木龙骨 安装 平均中距

≤400mm 断面≤30cm2
10m2 559.55 139.20 332.77 471.97 511.14 139.20 294.71 433.91

12-3-25
成品木龙骨 安装 平均中距

≤450mm 断面≤30cm2
10m2 512.27 138.00 294.76 432.76 469.16 138.00 261.05 399.05

12-3-26
成品木龙骨 安装 平均中距

≤500mm 断面≤30cm2
10m2 472.56 138.00 261.19 399.19 434.02 138.00 231.33 369.33
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12-3-27
成品木龙骨 安装 平均中距

≤550mm 断面≤30cm2
10m2 417.01 123.60 228.43 352.03 383.21 123.60 202.32 325.92

(3) 金属龙骨 安装

12-3-28 轻钢龙骨 10m2 365.61 78.00 292.14 3.85 373.99 332.66 78.00 258.47 3.65 340.12

12-3-29 铝合金龙骨 10m2 283.15 78.00 222.99 4.37 305.36 259.83 78.00 197.20 4.14 279.34

12-3-30 铝方管龙骨 10m2 382.02 78.00 312.62 4.37 394.99 347.10 78.00 276.48 4.14 358.62

12-3-31 型钢龙骨 t 9883.08 2834.40 6733.23 638.48 10206.11 9077.63 2834.40 5957.96 576.97 9369.33

2.墙、柱饰面

(1) 基层板

12-3-32 木龙骨上铺钉 石膏板 10m2 278.01 153.60 129.72 283.32 263.65 153.60 114.76 268.36

12-3-33 木龙骨上铺钉 九夹板 10m2 502.44 91.20 404.13 7.51 502.84 455.54 91.20 357.66 7.04 455.90

12-3-34 木龙骨上铺钉 密度板 10m2 406.78 91.20 308.48 7.51 407.19 370.91 91.20 273.03 7.04 371.27

12-3-35 木龙骨上铺钉 细木工板 10m2 733.92 100.80 626.02 7.51 734.33 661.53 100.80 554.05 7.04 661.89

12-3-36 轻钢龙骨上铺钉 石膏板 10m2 269.70 147.60 127.01 274.61 255.61 147.60 112.36 259.96

12-3-37 轻钢龙骨上铺钉 九夹板 10m2 436.06 78.00 363.65 441.65 394.86 78.00 321.80 399.80

12-3-38 轻钢龙骨上铺钉 密度板 10m2 341.61 79.20 267.99 347.19 311.43 79.20 237.17 316.37

12-3-39 轻钢龙骨上铺钉 细木工板 10m2 652.09 87.60 570.08 657.68 587.16 87.60 504.50 592.10

(2) 造型层

12-3-40 造型层 石膏板 10m2 315.39 168.00 156.19 324.19 298.41 168.00 138.16 306.16

12-3-41 造型层 九夹板 10m2 545.23 98.40 441.12 9.40 548.92 494.33 98.40 390.39 8.81 497.60

12-3-42 造型层 密度板 10m2 450.78 99.60 345.47 9.40 454.47 410.90 99.60 305.76 8.81 414.17

12-3-43 造型层 细木工板 10m2 741.36 109.20 626.45 9.40 745.05 669.14 109.20 554.40 8.81 672.41

(3) 饰面面层

12-3-44 粘贴装饰木夹板面层 拼花 10m2 484.57 88.80 399.06 1.89 489.75 439.11 88.80 353.13 1.77 443.70

12-3-45
粘贴装饰木夹板面层 不拼

花
10m2 409.99 79.20 332.59 1.89 413.68 372.02 79.20 294.32 1.77 375.29

12-3-46
粘贴装饰木夹板面层 单块

面积≤0.03m2
10m2 1387.69 88.80 1300.69 1.89 1391.38 1238.31 88.80 1151.01 1.77 1241.58

12-3-47 镜面玻璃 墙面 10m2 1199.92 183.60 942.70 1126.30 1083.19 183.60 834.25 1017.85

12-3-48 镜面玻璃 柱(梁)面 10m2 1207.12 190.80 942.70 1133.50 1090.39 190.80 834.25 1025.05
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12-3-49 防火胶板 10m2 594.10 80.40 487.99 1.89 570.28 535.13 80.40 431.87 1.77 514.04

12-3-50 木皮纸 10m2 475.04 210.00 258.30 468.30 444.59 210.00 228.61 438.61

12-3-51 亚克力饰面板 10m2 1481.39 56.40 1428.20 1484.60 1317.57 56.40 1263.90 1320.30

12-3-52 木质吸音板 10m2 1559.99 70.80 1481.68 7.51 1559.99 1389.06 70.80 1311.22 7.04 1389.06

12-3-53 木质成品装饰挂板 10m2 2925.06 661.20 2231.04 7.51 2899.75 2665.09 661.20 1974.58 7.04 2642.82

(4) 金属饰面面层

12-3-54 镜面不锈钢板 墙面 10m2 2585.78 486.00 2148.74 2634.74 2344.25 486.00 1901.54 2387.54

12-3-55 镜面不锈钢板 柱(梁)面 10m2 2647.29 559.20 2137.10 2696.30 2407.11 559.20 1891.24 2450.44

12-3-56 铝塑板 胶合板基层上粘贴 10m2 1299.01 362.40 925.80 1288.20 1191.23 362.40 819.26 1181.66

(5) 软包

12-3-57 皮革 墙面 10m2 1965.17 548.40 1409.82 4.04 1962.26 1802.40 548.40 1247.63 3.78 1799.81

12-3-58 皮革 柱面 10m2 2075.57 658.80 1409.82 4.04 2072.66 1912.80 658.80 1247.63 3.78 1910.21

12-3-59 丝绒 墙面 10m2 1807.97 548.40 1055.97 4.04 1608.41 1663.25 548.40 934.49 3.78 1486.67

12-3-60 丝绒 柱面 10m2 1918.37 658.80 1055.97 4.04 1718.81 1773.65 658.80 934.49 3.78 1597.07

四、隔断、幕墙

1.隔断、间壁

12-4-1 玻璃隔断(成品) 10m2 3855.30 372.00 3483.30 3855.30 3454.60 372.00 3082.60 3454.60

12-4-2 复合板隔断(成品) 10m2 2164.10 279.60 1884.50 2164.10 1947.30 279.60 1667.70 1947.30

12-4-3 花式木隔断 直栅漏空 10m2 1783.46 504.00 1106.54 114.22 1724.76 1640.22 504.00 979.25 105.03 1588.28

12-4-4
隔断、间壁 井格 100³

100mm
10m2 3490.25 895.20 2273.23 201.72 3370.15 3198.71 895.20 2011.74 185.49 3092.43

12-4-5
隔断、间壁 井格 200³

200mm
10m2 2786.66 655.20 1883.07 150.01 2688.28 2546.65 655.20 1666.47 137.92 2459.59

12-4-6
白水泥白石子浆 1:1:5/ 玻

璃砖隔断 分格嵌缝
10m2 5077.86 490.80 4670.85 15.39 5177.04 4553.03 490.80 4133.33 13.84 4637.97

12-4-7
白水泥白石子浆 1:1:5/ 玻

璃砖隔断 全砖
10m2 4899.83 310.80 4667.79 4.40 4982.99 4374.78 310.80 4130.90 3.98 4445.68

2.幕墙

12-4-8 玻璃幕墙 全隐框 10m2 8437.77 1520.40 7053.89 111.89 8686.18 7645.73 1520.40 6242.62 103.08 7866.10

12-4-9 玻璃幕墙 半隐框 10m2 8614.45 1520.40 7246.17 111.89 8878.46 7802.08 1520.40 6412.81 103.08 8036.29

12-4-10 玻璃幕墙 明框 10m2 8130.74 1520.40 6734.39 111.89 8366.68 7374.07 1520.40 5959.87 103.08 7583.35

12-4-11 全玻璃幕墙 吊挂式 10m2 6994.76 823.20 5389.26 768.51 6980.97 6311.03 823.20 4769.28 706.30 6298.78
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12-4-12 全玻璃幕墙 点支式 10m2 4373.08 838.80 3463.09 63.52 4365.41 3971.50 838.80 3064.58 61.29 3964.67

12-4-13 铝板幕墙 铝塑板 10m2 4881.36 1390.80 3290.81 186.78 4868.39 4485.89 1390.80 2912.62 170.85 4474.27

12-4-14 铝板幕墙 铝单板 10m2 5409.23 1390.80 3811.78 186.78 5389.36 4953.05 1390.80 3373.67 170.85 4935.32

五、墙、柱面吸音

12-5-1 岩棉吸音板 10m2 591.14 64.80 506.96 7.51 579.27 530.98 64.80 448.64 7.04 520.48

12-5-2 矿棉板 10m2 490.37 51.60 431.26 7.51 490.37 440.29 51.60 381.65 7.04 440.29

第十三章 天棚工程

一、天棚抹灰

13-1-1

素水泥浆/ 水泥石膏砂浆

1:3:9/ 麻刀石灰浆/ 混凝

土面天棚 麻刀灰 厚度

6+3mm

10m2 185.22 127.20 51.31 3.06 181.57 182.28 127.20 48.62 3.04 178.86

13-1-2

水泥抹灰砂浆 1:3/ 水泥抹

灰砂浆 1:2/ 混凝土面天棚

水泥砂浆 厚度5+3mm

10m2 213.32 157.20 51.36 2.52 211.08 209.35 157.20 47.70 2.50 207.40

13-1-3

水泥石灰抹灰砂浆 1:1:4/

水泥石灰抹灰砂浆

1:0.5:3/ 混凝土面天棚 混

合砂浆 厚度5+3mm

10m2 208.22 157.20 47.55 2.52 207.27 205.18 157.20 44.71 2.50 204.41

13-1-4

水泥石灰抹灰砂浆

1:0.5:3/ 混凝土面天棚 混

合砂浆打底 厚 5mm

10m2 160.74 134.40 24.39 1.26 160.05 159.08 134.40 22.85 1.25 158.50

13-1-5
水泥抹灰砂浆 1:2/ 水泥砂

浆 每增减1mm
10m2 11.88 6.00 5.42 0.18 11.60 11.44 6.00 5.02 0.18 11.20

13-1-6

水泥石灰抹灰砂浆

1:0.5:3/ 混合砂浆 每增减

1mm

10m2 11.22 6.00 4.90 0.18 11.08 10.89 6.00 4.59 0.18 10.77

二、天棚龙骨

1.木龙骨

13-2-1
方木天棚龙骨(成品) 平面

单层
10m2 363.03 165.60 130.15 0.63 296.38 340.18 165.60 115.09 0.57 281.26

13-2-2
方木天棚龙骨(成品) 平面

双层
10m2 460.26 208.80 168.81 0.63 378.24 431.21 208.80 149.26 0.57 358.63
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13-2-3
方木天棚龙骨(成品) 跌级

单层
10m2 432.38 199.20 150.94 0.84 350.98 405.39 199.20 133.48 0.76 333.44

13-2-4
方木天棚龙骨(成品) 跌级

双层
10m2 541.18 253.20 190.24 0.84 444.28 507.91 253.20 168.22 0.76 422.18

2.轻钢龙骨

13-2-5

装配式U型轻钢天棚龙骨 网

格尺寸300³300 平面 不上

人型

10m2 570.02 254.40 280.10 36.31 570.81 534.47 254.40 247.90 32.81 535.11

13-2-6

装配式U型轻钢天棚龙骨 网

格尺寸300³300 平面 上人

型

10m2 662.02 255.60 369.74 36.31 661.65 615.89 255.60 327.15 32.81 615.56

13-2-7

装配式U型轻钢天棚龙骨 网

格尺寸300³300 跌级 不上

人型

10m2 701.29 331.20 327.59 40.34 699.13 659.56 331.20 289.93 36.46 657.59

13-2-8

装配式U型轻钢天棚龙骨 网

格尺寸300³300 跌级 上人

型

10m2 794.59 333.60 417.69 40.34 791.63 742.28 333.60 369.59 36.46 739.65

13-2-9

装配式U型轻钢天棚龙骨 网

格尺寸450³450 平面 不上

人型

10m2 524.22 231.60 260.26 33.15 525.01 491.24 231.60 230.32 29.96 491.88

13-2-10

装配式U型轻钢天棚龙骨 网

格尺寸450³450 平面 上人

型

10m2 617.34 234.00 349.82 33.15 616.97 573.79 234.00 309.50 29.96 573.46

13-2-11

装配式U型轻钢天棚龙骨 网

格尺寸450³450 跌级 不上

人型

10m2 703.02 319.20 343.00 38.66 700.86 659.64 319.20 303.53 34.94 657.67

13-2-12

装配式U型轻钢天棚龙骨 网

格尺寸450³450 跌级 上人

型

10m2 797.62 320.40 435.22 38.66 794.28 743.37 320.40 385.07 34.94 740.41

13-2-13

装配式U型轻钢天棚龙骨

网格尺寸600³600 平面 不

上人型

10m2 511.00 210.00 272.06 30.01 512.07 477.02 210.00 240.83 27.11 477.94

13-2-14

装配式U型轻钢天棚龙骨

网格尺寸600³600 平面 上

人型

10m2 601.31 212.40 358.76 30.01 601.17 557.12 212.40 317.49 27.11 557.00

13-2-15

装配式U型轻钢天棚龙骨

网格尺寸600³600 跌级 不

上人型

10m2 655.16 294.00 323.99 35.30 653.29 614.29 294.00 286.70 31.90 612.60
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13-2-16

装配式U型轻钢天棚龙骨

网格尺寸600³600 跌级 上

人型

10m2 746.24 295.20 412.41 35.30 742.91 694.93 295.20 364.88 31.90 691.98

13-2-17

装配式U型轻钢天棚龙骨

网格尺寸＞600³600 平面

不上人型

10m2 476.47 199.20 249.93 28.41 477.54 445.19 199.20 221.24 25.67 446.11

13-2-18

装配式U型轻钢天棚龙骨

网格尺寸＞600³600 平面

上人型

10m2 565.54 200.40 336.59 28.41 565.40 524.06 200.40 297.87 25.67 523.94

13-2-19

装配式U型轻钢天棚龙骨

网格尺寸＞600³600 跌级

不上人型

10m2 639.07 280.80 322.77 33.62 637.19 598.49 280.80 285.62 30.38 596.80

13-2-20

装配式U型轻钢天棚龙骨

网格尺寸＞600³600 跌级

上人型

10m2 731.21 283.20 411.05 33.62 727.87 680.22 283.20 363.68 30.38 677.26

13-2-21
轻钢天棚龙骨 不上人型 弧

形
10m2 517.81 300.00 174.09 474.09 492.66 300.00 154.05 454.05

13-2-22 轻钢天棚龙骨 上人型 弧形 10m2 542.36 302.40 210.30 512.70 514.68 302.40 186.05 488.45

5.其他天棚龙骨

13-2-31 烤漆龙骨 T形明架式 10m2 402.09 154.80 247.49 402.29 373.61 154.80 218.99 373.79

13-2-32 烤漆龙骨 H形暗架式 10m2 1215.66 142.80 1073.06 1215.86 1092.34 142.80 949.72 1092.52

3.铝合金龙骨

13-2-23
装配式T型铝合金天棚龙骨

网格尺寸600³600 平面
10m2 480.51 154.80 310.01 22.10 486.91 443.41 154.80 274.36 19.97 449.13

13-2-24
装配式T型铝合金天棚龙骨

网格尺寸600³600 跌级
10m2 639.76 211.20 406.76 24.85 642.81 590.95 211.20 359.97 22.45 593.62

13-2-25
铝合金方板天棚龙骨  网格

尺寸 嵌入式 500³500
10m2 475.68 175.20 278.42 22.10 475.72 441.63 175.20 246.34 19.97 441.51

13-2-26
铝合金方板天棚龙骨  网格

尺寸 嵌入式 600³600
10m2 459.19 159.60 277.50 22.10 459.20 425.24 159.60 245.52 19.97 425.09

13-2-27
铝合金方板天棚龙骨  网格

尺寸 浮搁式 500³500
10m2 388.87 175.20 221.99 397.19 364.33 175.20 196.53 371.73
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13-2-28
铝合金方板天棚龙骨  网格

尺寸 浮搁式 600³600
10m2 372.92 159.60 221.53 381.13 348.42 159.60 196.12 355.72

13-2-29 铝合金条板天棚龙骨 10m2 404.21 159.60 223.13 22.06 404.79 376.49 159.60 197.46 19.93 376.99

4.艺术造型天棚龙骨

13-2-30 艺术造型天棚龙骨 10m2 474.16 307.20 167.07 474.27 454.93 307.20 147.83 455.03

三、天棚饰面

1.基层

13-3-1
钉铺胶合板基层 五夹板 轻

钢龙骨
10m2 372.35 94.80 282.04 376.84 340.38 94.80 249.55 344.35

13-3-2
钉铺胶合板基层 五夹板 木

龙骨
10m2 432.75 94.80 330.84 7.51 433.15 394.25 94.80 292.77 7.04 394.61

13-3-3
钉铺胶合板基层 九夹板 轻

钢龙骨
10m2 451.64 100.80 355.33 456.13 411.27 100.80 314.44 415.24

13-3-4
钉铺胶合板基层 九夹板 木

龙骨
10m2 512.04 100.80 404.13 7.51 512.44 465.14 100.80 357.66 7.04 465.50

13-3-5 钉铺密度板基层 轻钢龙骨 10m2 355.99 100.80 259.67 360.47 326.64 100.80 229.81 330.61

13-3-6 钉铺密度板基层 木龙骨 10m2 416.38 100.80 308.48 7.51 416.79 380.51 100.80 273.03 7.04 380.87

13-3-7
钉铺细木工板基层 轻钢龙

骨
10m2 664.07 106.80 561.76 668.56 599.97 106.80 497.14 603.94

13-3-8 钉铺细木工板基层 木龙骨 10m2 739.92 106.80 626.02 7.51 740.33 667.53 106.80 554.05 7.04 667.89

13-3-9
钉铺纸面石膏板基层 轻钢

龙骨
10m2 252.42 129.60 127.38 256.98 238.26 129.60 112.68 242.28

13-3-10
钉铺纸面石膏板基层 木龙

骨
10m2 252.42 129.60 127.38 256.98 238.26 129.60 112.68 242.28

2.造型层

13-3-11 钉铺造型层 密度板 10m2 451.14 98.40 347.31 9.40 455.11 411.09 98.40 307.39 8.81 414.60

13-3-12 钉铺造型层 细木工板 10m2 773.75 99.60 668.71 9.40 777.71 696.73 99.60 591.84 8.81 700.25

13-3-13 钉铺造型层 五夹板 10m2 469.91 94.80 369.67 9.40 473.87 427.23 94.80 327.13 8.81 430.74

13-3-14 钉铺造型层 九夹板 10m2 544.40 96.00 442.96 9.40 548.36 493.32 96.00 392.02 8.81 496.83

3.饰面层

13-3-15 装饰木夹板面层 不拼花 10m2 488.81 94.80 388.12 1.89 484.81 443.57 94.80 343.46 1.77 440.03

13-3-16 装饰木夹板面层 拼花 10m2 544.38 108.00 430.49 1.89 540.38 494.27 108.00 380.96 1.77 490.73
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13-3-17
装饰木夹板面层 小面积贴

夹板
10m2 597.18 160.80 430.49 1.89 593.18 547.07 160.80 380.96 1.77 543.53

13-3-18 防火板 10m2 560.26 96.00 457.85 1.89 555.74 506.99 96.00 405.15 1.77 502.92

13-3-19 木质吸音板 10m2 1634.39 145.20 1481.68 7.51 1634.39 1463.46 145.20 1311.22 7.04 1463.46

4.金属面层

13-3-20
天棚金属面层 镜面不锈钢

板
10m2 2240.25 174.00 2115.50 2289.50 2002.59 174.00 1872.17 2046.17

13-3-21
天棚金属面层 铝合金方板

嵌入式
10m2 1290.48 178.80 1111.82 1290.62 1162.55 178.80 983.87 1162.67

13-3-22
天棚金属面层 铝合金方板

浮搁式
10m2 1179.79 68.40 1111.39 1179.79 1051.89 68.40 983.49 1051.89

13-3-23
天棚金属面层 铝合金条板

闭缝
10m2 1251.64 199.20 404.97 604.17 1130.51 199.20 358.47 557.67

13-3-24 天棚金属面层 方形铝扣板 10m2 1301.62 266.40 1029.99 5.28 1301.67 1182.86 266.40 911.51 5.00 1182.91

13-3-25 天棚金属面层 铝单板 10m2 2399.17 190.80 2210.52 2401.32 2145.07 190.80 1956.17 2146.97

13-3-26
天棚金属面层 铝塑板贴在

基层板上
10m2 1456.65 175.20 1270.74 1445.94 1309.28 175.20 1124.59 1299.79

13-3-27 天棚金属面层 铝方通 10m2 1196.10 51.60 1144.50 1196.10 1064.43 51.60 1012.83 1064.43

5.其他饰面

13-3-28 天棚其他饰面 镜面玻璃 10m2 1204.09 181.20 940.23 1121.43 1086.37 181.20 832.06 1013.26

13-3-29
天棚其他饰面 亚克力饰面

板
10m2 1637.18 124.80 1517.66 1642.46 1463.22 124.80 1343.08 1467.88

13-3-30 天棚其他饰面 PVC扣板 10m2 531.58 144.00 311.46 455.46 486.99 144.00 275.70 419.70

13-3-31 天棚其他饰面 软包 10m2 1581.31 327.60 1050.07 4.04 1381.71 1437.25 327.60 929.25 3.78 1260.63

13-3-32
天棚其他饰面 矿棉板 搁在

龙骨上
10m2 418.14 62.40 355.74 418.14 377.19 62.40 314.79 377.19

13-3-33
天棚其他饰面 硅钙板 U形

轻钢龙骨上
10m2 385.67 164.40 225.76 390.16 360.21 164.40 199.78 364.18

13-3-34
天棚其他饰面 硅钙板 T形

铝合金龙骨上
10m2 275.39 63.60 211.79 275.39 251.03 63.60 187.43 251.03

13-3-35 天棚灯片 塑料透光片 10m2 569.28 55.20 484.37 539.57 510.17 55.20 428.61 483.81

13-3-36
磨砂玻璃天棚 搁放在T形龙

骨上
10m2 352.71 78.00 232.19 310.19 321.14 78.00 205.44 283.44

6.其他天棚吊顶

13-3-37 天棚吊顶 木格栅 10m2 1678.42 98.40 1593.45 1691.85 1496.65 98.40 1410.08 1508.48



省基价
(含税)

人工费
材料费

（含税）
机械费

（含税）
滨州单价
(含税)

省基价
(除税)

人工费
材料费

（除税）
机械费

（除税）
滨州单价
(除税)

定额
编号

项目名称
定额
单位

增值税(简易计税） 增值税（一般计税）

13-3-38 天棚吊顶 金属格栅 10m2 2063.18 102.00 1976.35 2078.35 1837.54 102.00 1749.10 1851.10

13-3-39 铝合金筒形天棚 10m2 821.54 124.80 711.90 836.70 741.32 124.80 630.07 754.87

13-3-40 藤条造型悬挂吊顶 10m2 315.39 129.60 195.27 324.87 294.01 129.60 172.88 302.48

13-3-41 软膜吊顶 10m2 2067.89 295.20 1771.63 4.37 2071.20 1864.33 295.20 1567.92 4.14 1867.26

13-3-42 装饰网架 10m2 2569.99 216.00 2363.47 2579.47 2299.18 216.00 2091.66 2307.66

7.送(回)风口

13-3-43 实木送(回风口 10个 1320.01 118.80 1201.78 1320.58 1181.77 118.80 1063.48 1182.28

13-3-44 铝合金送(回)风口 10个 1220.01 118.80 1101.78 1220.58 1093.37 118.80 975.08 1093.88

13-3-45 成品检修口安装 10个 606.23 118.80 487.43 606.23 550.17 118.80 431.37 550.17

四、雨篷

13-4-1 龙骨上安装铝塑板 10m2 3061.89 171.60 2930.95 3102.55 2729.35 171.60 2593.72 2765.32

13-4-2 夹胶玻璃点支式雨篷 10m2 7616.37 1382.40 5707.35 259.00 7348.75 6909.42 1382.40 5053.35 236.72 6672.47

第十四章 油漆、涂料及裱

糊工程

一、木材面油漆

1.调和漆、磁漆

14-1-1
调和漆 刷底油一遍、调和

漆二遍 单层木门
10m2 350.30 252.00 97.66 349.66 339.00 252.00 86.44 338.44

14-1-2
调和漆 刷底油一遍、调和

漆二遍 单层木窗
10m2 333.95 252.00 81.42 333.42 324.53 252.00 72.06 324.06

14-1-3
调和漆 刷底油一遍、调和

漆二遍 墙面墙裙
10m2 207.17 162.00 44.88 206.88 201.98 162.00 39.73 201.73

14-1-4
调和漆 刷底油一遍、调和

漆二遍 木扶手
10m 61.07 51.60 9.40 61.00 59.98 51.60 8.32 59.92

14-1-5
调和漆 刷底油一遍、调和

漆二遍 其他木材面
10m2 231.99 182.40 49.27 231.67 226.29 182.40 43.61 226.01

14-1-6
调和漆 润油粉、刮腻子、

调和漆三遍 单层木门
10m2 570.19 417.60 154.16 571.76 552.64 417.60 136.43 554.03

14-1-7
调和漆 润油粉、刮腻子、

调和漆三遍 单层木窗
10m2 544.82 417.60 128.52 546.12 530.18 417.60 113.74 531.34

14-1-8
调和漆 润油粉、刮腻子、

调和漆三遍 墙面墙裙
10m2 309.88 240.00 70.60 310.60 301.84 240.00 62.48 302.48

14-1-9
调和漆 润油粉、刮腻子、

调和漆三遍 木扶手
10m 122.70 108.00 14.85 122.85 121.00 108.00 13.14 121.14



省基价
(含税)

人工费
材料费

（含税）
机械费

（含税）
滨州单价
(含税)

省基价
(除税)

人工费
材料费

（除税）
机械费

（除税）
滨州单价
(除税)

定额
编号

项目名称
定额
单位

增值税(简易计税） 增值税（一般计税）

14-1-10
调和漆 润油粉、刮腻子、

调和漆三遍 其他木材面
10m2 349.39 272.40 77.79 350.19 340.53 272.40 68.85 341.25

14-1-11
磁漆 调和漆二遍、磁漆一

遍 单层木门
10m2 602.11 447.60 156.16 603.76 584.34 447.60 138.20 585.80

14-1-12
磁漆 调和漆二遍、磁漆一

遍 单层木窗
10m2 576.41 447.60 130.19 577.79 561.60 447.60 115.21 562.81

14-1-13
磁漆 调和漆二遍、磁漆一

遍 墙面墙裙
10m2 330.11 259.20 71.67 330.87 321.95 259.20 63.42 322.62

14-1-14
磁漆 调和漆二遍、磁漆一

遍 木扶手
10m 134.89 120.00 15.05 135.05 133.18 120.00 13.32 133.32

14-1-15
磁漆 调和漆二遍、磁漆一

遍 其他木材面
10m2 374.35 296.40 78.78 375.18 365.38 296.40 69.72 366.12

14-1-16
磁漆 调和漆一遍、磁漆三

遍 单层木门
10m2 772.70 561.60 211.01 772.61 748.43 561.60 186.73 748.33

14-1-17
磁漆 调和漆一遍、磁漆三

遍 单层木窗
10m2 737.43 561.60 175.78 737.38 717.21 561.60 155.55 717.15

14-1-18
磁漆 调和漆一遍、磁漆三

遍 墙面墙裙
10m2 458.31 362.40 95.94 458.34 447.28 362.40 84.90 447.30

14-1-19
磁漆 调和漆一遍、磁漆三

遍 木扶手
10m 178.57 158.40 20.16 178.56 176.25 158.40 17.84 176.24

14-1-20
磁漆 调和漆一遍、磁漆三

遍 其他木材面
10m2 486.86 380.40 106.41 486.81 474.62 380.40 94.17 474.57

14-1-21 调和漆 每增一遍 单层木门 10m2 113.00 70.80 42.13 112.93 108.15 70.80 37.28 108.08

14-1-22 调和漆 每增一遍 单层木窗 10m2 105.97 70.80 35.11 105.91 101.92 70.80 31.07 101.87

14-1-23 调和漆 每增一遍 墙面墙裙 10m2 52.94 33.60 19.31 52.91 50.72 33.60 17.09 50.69

14-1-24 调和漆 每增一遍 木扶手 10m 17.26 13.20 4.06 17.26 16.80 13.20 3.59 16.79

14-1-25
调和漆 每增一遍 其他木材

面
10m2 59.68 38.40 21.24 59.64 57.23 38.40 18.80 57.20

14-1-26 磁漆 每增一遍 单层木门 10m2 132.12 92.40 39.13 131.53 127.56 92.40 34.62 127.02

14-1-27 磁漆 每增一遍 单层木窗 10m2 125.50 92.40 32.60 125.00 121.69 92.40 28.84 121.24

14-1-28 磁漆 每增一遍 墙面墙裙 10m2 73.36 55.20 17.89 73.09 71.27 55.20 15.83 71.03



省基价
(含税)

人工费
材料费

（含税）
机械费

（含税）
滨州单价
(含税)
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材料费
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增值税(简易计税） 增值税（一般计税）

14-1-29 磁漆 每增一遍 木扶手 10m 26.62 22.80 3.77 26.57 26.18 22.80 3.33 26.13

14-1-30 磁漆 每增一遍 其他木材面 10m2 81.21 61.20 19.72 80.92 78.91 61.20 17.44 78.64

2.醇酸清漆

14-1-31
刷底油、油色、醇酸清漆三

遍 单层木门
10m2 338.67 249.60 88.36 337.96 328.46 249.60 78.24 327.84

14-1-32
刷底油、油色、醇酸清漆三

遍 单层木窗
10m2 316.55 249.60 66.41 316.01 308.88 249.60 58.80 308.40

14-1-33
刷底油、油色、醇酸清漆三

遍 墙面墙裙
10m2 219.71 178.80 40.58 219.38 215.02 178.80 35.93 214.73

14-1-34
刷底油、油色、醇酸清漆三

遍 木扶手
10m 73.36 64.80 8.50 73.30 72.38 64.80 7.52 72.32

14-1-35
刷底油、油色、醇酸清漆三

遍 其他木材面
10m2 241.53 196.80 44.37 241.17 236.40 196.80 39.29 236.09

14-1-36
润油粉、刮腻子、油色、醇

酸清漆三遍 单层木门
10m2 496.53 381.60 116.75 498.35 483.34 381.60 103.36 484.96

14-1-37
润油粉、刮腻子、油色、醇

酸清漆三遍 单层木窗
10m2 468.40 381.60 88.21 469.81 458.44 381.60 78.10 459.70

14-1-38
润油粉、刮腻子、油色、醇

酸清漆三遍 墙面墙裙
10m2 327.56 274.80 53.59 328.39 321.50 274.80 47.45 322.25

14-1-39
润油粉、刮腻子、油色、醇

酸清漆三遍 木扶手
10m 121.48 110.40 11.26 121.66 120.21 110.40 9.97 120.37

14-1-40
润油粉、刮腻子、油色、醇

酸清漆三遍 其他木材面
10m2 364.03 306.00 58.95 364.95 357.37 306.00 52.19 358.19

14-1-41
醇酸清漆 每增一遍 单层木

门
10m2 53.05 36.00 17.05 53.05 51.09 36.00 15.10 51.10

14-1-42
醇酸清漆 每增一遍 单层木

窗
10m2 48.79 36.00 12.79 48.79 47.32 36.00 11.32 47.32

14-1-43
醇酸清漆 每增一遍 墙面墙

裙
10m2 40.68 32.40 8.28 40.68 39.73 32.40 7.33 39.73

14-1-44 醇酸清漆 每增一遍 木扶手 10m 11.23 9.60 1.63 11.23 11.05 9.60 1.45 11.05

14-1-45
醇酸清漆 每增一遍 其他木

材面
10m2 43.40 34.80 8.61 43.41 42.42 34.80 7.62 42.42



省基价
(含税)

人工费
材料费

（含税）
机械费

（含税）
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3.聚酯漆

14-1-46
满刮腻子、底漆一遍、聚酯

清漆二遍 单层木门
10m2 510.50 277.20 231.80 509.00 483.67 277.20 205.17 482.37

14-1-47
满刮腻子、底漆一遍、聚酯

清漆二遍 单层木窗
10m2 457.00 277.20 178.64 455.84 436.32 277.20 158.11 435.31

14-1-48
满刮腻子、底漆一遍、聚酯

清漆二遍 墙面墙裙
10m2 316.87 210.00 106.19 316.19 304.59 210.00 93.99 303.99

14-1-49
满刮腻子、底漆一遍、聚酯

清漆二遍 木扶手
10m 113.13 93.60 19.41 113.01 110.88 93.60 17.18 110.78

14-1-50
满刮腻子、底漆一遍、聚酯

清漆二遍 其他木材面
10m2 341.35 231.60 109.05 340.65 328.73 231.60 96.52 328.12

14-1-51
聚酯清漆 每增一遍 单层木

门
10m2 79.79 36.00 45.09 81.09 74.76 36.00 39.91 75.91

14-1-52
聚酯清漆 每增一遍 单层木

窗
10m2 69.27 36.00 34.27 70.27 65.44 36.00 30.33 66.33

14-1-53
聚酯清漆 每增一遍 墙面墙

裙
10m2 52.26 32.40 20.45 52.85 49.98 32.40 18.10 50.50

14-1-54 聚酯清漆 每增一遍 木扶手 10m 15.55 9.60 6.06 15.66 14.87 9.60 5.36 14.96

14-1-55
聚酯清漆 每增一遍 其他木

材面
10m2 55.23 34.80 21.03 55.83 52.88 34.80 18.61 53.41

14-1-56
满刮腻子、底漆一遍、聚酯

色漆二遍 单层木门
10m2 517.77 296.40 228.09 524.49 492.31 296.40 201.89 498.29

14-1-57
满刮腻子、底漆一遍、聚酯

色漆二遍 单层木窗
10m2 467.08 296.40 175.85 472.25 447.45 296.40 155.64 452.04

14-1-58
满刮腻子、底漆一遍、聚酯

色漆二遍 墙面墙裙
10m2 324.75 223.20 104.57 327.77 313.07 223.20 92.55 315.75

14-1-59
满刮腻子、底漆一遍、聚酯

色漆二遍 木扶手
10m 118.34 99.60 19.29 118.89 116.18 99.60 17.08 116.68

14-1-60
满刮腻子、底漆一遍、聚酯

色漆二遍 其他木材面
10m2 351.43 247.20 107.34 354.54 339.44 247.20 95.01 342.21

14-1-61
聚酯色漆 每增一遍 单层木

门
10m2 76.33 38.40 40.33 78.73 71.97 38.40 35.69 74.09

14-1-62
聚酯色漆 每增一遍 单层木

窗
10m2 67.19 38.40 30.64 69.04 63.88 38.40 27.12 65.52



省基价
(含税)

人工费
材料费

（含税）
机械费
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14-1-63
聚酯色漆 每增一遍 墙面墙

裙
10m2 50.89 33.60 18.37 51.97 48.90 33.60 16.26 49.86

14-1-64 聚酯色漆 每增一遍 木扶手 10m 16.22 10.80 5.62 16.42 15.59 10.80 4.98 15.78

14-1-65
聚酯色漆 每增一遍 其他木

材面
10m2 54.95 37.20 18.86 56.06 52.91 37.20 16.70 53.90

14-1-66
聚酯漆透明腻子 每增一遍

单层木门
10m2 135.90 99.60 40.16 139.76 131.72 99.60 35.54 135.14

14-1-67
聚酯漆透明腻子 每增一遍

单层木窗
10m2 127.14 99.60 30.51 130.11 123.97 99.60 27.00 126.60

14-1-68
聚酯漆透明腻子 每增一遍

墙面墙裙
10m2 77.72 61.20 18.25 79.45 75.82 61.20 16.15 77.35

14-1-69
聚酯漆透明腻子 每增一遍

木扶手
10m 53.25 48.00 5.57 53.57 52.65 48.00 4.93 52.93

14-1-70
聚酯漆透明腻子 每增一遍

其他木材面
10m2 86.57 69.60 18.75 88.35 84.61 69.60 16.60 86.20

14-1-71
聚酯底漆 每增一遍 单层木

门
10m2 113.31 52.80 59.32 112.12 106.34 52.80 52.50 105.30

14-1-72
聚酯底漆 每增一遍 单层木

窗
10m2 98.97 52.80 45.25 98.05 93.65 52.80 40.05 92.85

14-1-73
聚酯底漆 每增一遍 墙面墙

裙
10m2 74.99 46.80 27.64 74.44 71.74 46.80 24.46 71.26

14-1-74 聚酯底漆 每增一遍 木扶手 10m 21.76 16.80 4.86 21.66 21.19 16.80 4.30 21.10

14-1-75
聚酯底漆 每增一遍 其他木

材面
10m2 72.71 50.40 21.89 72.29 70.14 50.40 19.37 69.77

4.聚氨酯漆

14-1-76

聚氨酯清漆 润油粉、刮腻

子、底漆一遍、聚氨酯清漆

二遍 单层木门

10m2 657.09 339.60 378.74 718.34 620.58 339.60 335.19 674.79

14-1-77

聚氨酯清漆 润油粉、刮腻

子、底漆一遍、聚氨酯清漆

二遍 单层木窗

10m2 584.28 339.60 291.83 631.43 556.14 339.60 258.27 597.87

14-1-78

聚氨酯清漆 润油粉、刮腻

子、底漆一遍、聚氨酯清漆

二遍 墙面墙裙

10m2 355.96 212.40 171.35 383.75 339.45 212.40 151.65 364.05



省基价
(含税)

人工费
材料费

（含税）
机械费

（含税）
滨州单价
(含税)

省基价
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14-1-79

聚氨酯清漆 润油粉、刮腻

子、底漆一遍、聚氨酯清漆

二遍 木扶手

10m 130.06 103.20 31.86 135.06 126.98 103.20 28.21 131.41

14-1-80

聚氨酯清漆 润油粉、刮腻

子、底漆一遍、聚氨酯清漆

二遍 其他木材面

10m2 392.34 240.00 181.80 421.80 374.82 240.00 160.89 400.89

14-1-81
聚氨酯清漆 每增一遍 单层

木门
10m2 116.02 40.80 92.59 133.39 107.37 40.80 81.93 122.73

14-1-82
聚氨酯清漆 每增一遍 单层

木窗
10m2 98.32 40.80 70.89 111.69 91.71 40.80 62.73 103.53

14-1-83
聚氨酯清漆 每增一遍 墙面

墙裙
10m2 60.22 25.20 43.08 68.28 56.20 25.20 38.12 63.32

14-1-84
聚氨酯清漆 每增一遍 木扶

手
10m 19.20 13.20 7.38 20.58 18.51 13.20 6.53 19.73

14-1-85
聚氨酯清漆 每增一遍 其他

木材面
10m2 62.85 28.80 41.86 70.66 58.93 28.80 37.04 65.84

14-1-86

聚氨酯色漆 满刮腻子、底

漆一遍、聚氨酯色漆二遍

单层木门

10m2 568.09 274.80 359.96 634.76 534.35 274.80 318.59 593.39

14-1-87

聚氨酯色漆 满刮腻子、底

漆一遍、聚氨酯色漆二遍

单层木窗

10m2 500.85 274.80 277.36 552.16 474.84 274.80 245.48 520.28

14-1-88

聚氨酯色漆 满刮腻子、底

漆一遍、聚氨酯色漆二遍

墙面墙裙

10m2 304.62 170.40 164.11 334.51 289.18 170.40 145.25 315.65

14-1-89

聚氨酯色漆 满刮腻子、底

漆一遍、聚氨酯色漆二遍

木扶手

10m 104.72 80.40 29.65 110.05 101.92 80.40 26.24 106.64

14-1-90

聚氨酯色漆 满刮腻子、底

漆一遍、聚氨酯色漆二遍

其他木材面

10m2 346.96 206.40 172.22 378.62 330.79 206.40 152.42 358.82

14-1-91
聚氨酯色漆 每增一遍 单层

木门
10m2 111.49 44.40 86.98 131.38 103.77 44.40 76.97 121.37

14-1-92
聚氨酯色漆 每增一遍 单层

木窗
10m2 95.64 44.40 66.55 110.95 89.74 44.40 58.90 103.30

14-1-93
聚氨酯色漆 每增一遍 墙面

墙裙
10m2 59.15 28.80 39.29 68.09 55.66 28.80 34.77 63.57

14-1-94
聚氨酯色漆 每增一遍 木扶

手
10m 18.50 13.20 6.84 20.04 17.89 13.20 6.05 19.25



省基价
(含税)

人工费
材料费

（含税）
机械费

（含税）
滨州单价
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省基价
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材料费

（除税）
机械费

（除税）
滨州单价
(除税)

定额
编号

项目名称
定额
单位

增值税(简易计税） 增值税（一般计税）

14-1-95
聚氨酯色漆 每增一遍 其他

木材面
10m2 62.44 31.20 40.46 71.66 58.84 31.20 35.80 67.00

5.硝基清漆

14-1-96

硝基清漆 润油粉、漆片、

硝基清漆五遍、磨退出亮

单层木门

10m2 1028.47 694.80 346.57 1041.37 990.00 694.80 306.69 1001.49

14-1-97

硝基清漆 润油粉、漆片、

硝基清漆五遍、磨退出亮

单层木窗

10m2 971.69 694.80 287.58 982.38 939.76 694.80 254.49 949.29

14-1-98

硝基清漆 润油粉、漆片、

硝基清漆五遍、磨退出亮

墙面墙裙

10m2 593.56 430.80 169.04 599.84 574.79 430.80 149.59 580.39

14-1-99

硝基清漆 润油粉、漆片、

硝基清漆五遍、磨退出亮

木扶手

10m 305.89 273.60 33.52 307.12 302.17 273.60 29.66 303.26

14-1-100

硝基清漆 润油粉、漆片、

硝基清漆五遍、磨退出亮

其他木材面

10m2 653.58 486.00 174.03 660.03 634.26 486.00 154.00 640.00

14-1-101
硝基清漆 每增一遍 单层木

门
10m2 117.18 81.60 36.45 118.05 113.08 81.60 32.26 113.86

14-1-102
硝基清漆 每增一遍 单层木

窗
10m2 110.98 81.60 30.09 111.69 107.59 81.60 26.62 108.22

14-1-103
硝基清漆 每增一遍 墙面墙

裙
10m2 69.30 51.60 18.11 69.71 67.26 51.60 16.03 67.63

14-1-104 硝基清漆 每增一遍 木扶手 10m 28.51 25.20 3.39 28.59 28.13 25.20 3.00 28.20

14-1-105
硝基清漆 每增一遍 其他木

材面
10m2 75.54 57.60 18.38 75.98 73.47 57.60 16.26 73.86

6.木地板油漆

14-1-106
木地板油漆 满刮腻子 地板

漆二遍
10m2 96.78 49.20 47.46 96.66 91.31 49.20 42.01 91.21

14-1-107
木地板油漆 满刮腻子 刷底

油一遍地板漆二遍
10m2 108.90 56.40 52.23 108.63 102.86 56.40 46.23 102.63

14-1-108
木地板油漆 满刮腻子 清漆

三遍
10m2 131.24 97.20 33.86 131.06 127.33 97.20 29.97 127.17

14-1-109
木地板油漆 润油粉二遍、

刷油色、清漆三遍
10m2 189.48 142.80 48.97 191.77 184.09 142.80 43.32 186.12



省基价
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材料费
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14-1-110 木地板油漆 润水粉烫硬蜡 10m2 197.69 181.20 14.62 195.82 195.79 181.20 12.95 194.15

14-1-111 木地板油漆 本色烫硬蜡 10m2 189.93 160.80 22.38 183.18 186.60 160.80 19.84 180.64

7.防火涂料及其他

14-1-112 防火涂料二遍 木板面 10m2 162.52 72.00 76.59 148.59 152.09 72.00 67.77 139.77

14-1-113 防火涂料二遍 木方面 10m2 196.48 114.00 69.78 183.78 186.97 114.00 61.75 175.75

14-1-114 防火涂料每增一遍 木板面 10m2 71.09 31.20 33.32 64.52 66.49 31.20 29.49 60.69

14-1-115 防火涂料每增一遍 木方面 10m2 88.00 51.60 30.42 82.02 83.80 51.60 26.92 78.52

14-1-116 软质面料喷刷阻燃剂 10m2 211.70 85.20 148.19 233.39 197.14 85.20 131.13 216.33

14-1-117 刷桐油 木板面 10m2 120.71 99.60 20.54 120.14 118.28 99.60 18.18 117.78

14-1-118 刷桐油 木方面 10m2 144.13 118.80 24.65 143.45 141.21 118.80 21.81 140.61

14-1-119 刷防腐油 木板面 10m2 173.72 165.60 6.40 172.00 172.77 165.60 5.65 171.25

14-1-120 刷防腐油 木方面 10m2 208.94 199.20 7.68 206.88 207.80 199.20 6.78 205.98

二、金属面油漆

1.调和漆、醇酸磁漆

14-2-1 调和漆   二遍 金属面 10m2 153.04 114.00 38.97 152.97 148.55 114.00 34.49 148.49

14-2-2 调和漆   二遍 金属构件 t 407.48 297.60 109.69 407.29 394.83 297.60 97.07 394.67

14-2-3 调和漆   每增一遍 金属面 10m2 75.93 56.40 19.49 75.89 73.68 56.40 17.25 73.65

14-2-4
调和漆   每增一遍 金属构

件
t 203.76 148.80 54.86 203.66 197.43 148.80 48.55 197.35

14-2-5 醇酸磁漆   二遍 金属面 10m2 137.21 94.80 42.10 136.90 132.33 94.80 37.25 132.05

14-2-6 醇酸磁漆   二遍 金属构件 t 371.35 252.00 118.48 370.48 357.62 252.00 104.83 356.83

14-2-7
醇酸磁漆   每增一遍 金属

面
10m2 65.80 45.60 20.04 65.64 63.47 45.60 17.73 63.33

14-2-8
醇酸磁漆   每增一遍 金属

构件
t 177.95 121.20 56.30 177.50 171.42 121.20 49.82 171.02

2.过氯乙烯漆

14-2-9
金属面 过氯乙烯漆 五遍成

活
10m2 422.88 144.00 298.82 442.82 390.79 144.00 264.42 408.42



省基价
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人工费
材料费
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14-2-10
金属面 过氯乙烯漆 每增一

遍 底漆
10m2 58.12 13.20 44.68 57.88 52.95 13.20 39.54 52.74

14-2-11
金属面 过氯乙烯漆 每增一

遍 磁漆
10m2 60.82 13.20 51.91 65.11 55.35 13.20 45.94 59.14

14-2-12
金属面 过氯乙烯漆 每增一

遍 清漆
10m2 83.06 14.40 74.31 88.71 75.16 14.40 65.75 80.15

14-2-13
金属构件 过氯乙烯漆 五遍

成活
t 1190.58 405.60 841.11 1246.71 1100.26 405.60 744.28 1149.88

14-2-14
金属构件 过氯乙烯漆 每增

一遍 底漆
t 162.45 36.00 125.77 161.77 147.88 36.00 111.31 147.31

14-2-15
金属构件 过氯乙烯漆 每增

一遍 磁漆
t 170.04 36.00 146.12 182.12 154.64 36.00 129.30 165.30

14-2-16
金属构件 过氯乙烯漆 每增

一遍 清漆
t 231.68 38.40 209.16 247.56 209.42 38.40 185.07 223.47

3.氟碳漆

14-2-17 氟碳漆 二遍成活 金属面 10m2 503.79 212.40 291.39 503.79 470.27 212.40 257.87 470.27

14-2-18 氟碳漆 二遍成活 金属构件 t 1597.78 777.60 820.18 1597.78 1503.44 777.60 725.84 1503.44

14-2-19 氟碳漆 每增一遍 金属面 10m2 164.78 51.60 113.18 164.78 151.75 51.60 100.15 151.75

14-2-20 氟碳漆 每增一遍 金属构件 t 515.36 196.80 318.56 515.36 478.69 196.80 281.89 478.69

14-2-21
环氧富锌底漆 每增一遍 金

属面
10m2 79.71 20.40 59.31 79.71 72.90 20.40 52.50 72.90

14-2-22
环氧富锌底漆 每增一遍 金

属构件
t 243.74 76.80 166.94 243.74 224.56 76.80 147.76 224.56

4.防火涂料

14-2-23 金属面 耐火极限  1.0h 10m2 355.38 79.20 276.18 355.38 323.62 79.20 244.42 323.62

14-2-24 金属构件 耐火极限  1.0h t 1349.49 300.00 1049.49 1349.49 1228.80 300.00 928.80 1228.80

14-2-25
金属面 耐火极限  每增

0.5h
10m2 214.25 63.60 150.65 214.25 196.92 63.60 133.32 196.92

14-2-26
金属构件 耐火极限  每增

0.5h
t 812.45 240.00 572.45 812.45 746.62 240.00 506.62 746.62

5.其他油漆
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14-2-27
环氧沥青漆 三遍 金属平板

屋面
10m2 229.77 67.20 149.10 216.30 211.09 67.20 131.96 199.16

14-2-28 环氧沥青漆 三遍 金属构件 t 647.19 189.60 419.66 609.26 594.61 189.60 371.44 561.04

14-2-29
环氧沥青漆 每增一遍 金属

平板屋面
10m2 76.97 22.80 49.68 72.48 70.75 22.80 43.97 66.77

14-2-30
环氧沥青漆 每增一遍 金属

构件
t 216.08 63.60 139.84 203.44 198.56 63.60 123.77 187.37

14-2-31 红丹防锈漆一遍 金属面 10m2 63.46 33.60 32.12 65.72 60.02 33.60 28.41 62.01

14-2-32 红丹防锈漆一遍 金属构件 t 204.07 120.00 90.44 210.44 194.39 120.00 80.00 200.00

14-2-33 银粉漆二遍 金属面 10m2 150.66 100.80 44.89 145.69 144.90 100.80 39.72 140.52

14-2-34 银粉漆二遍 金属构件 t 420.04 279.60 126.45 406.05 403.83 279.60 111.88 391.48

14-2-35 耐酸涂料三遍 金属面 10m2 290.62 235.20 52.53 287.73 284.25 235.20 46.49 281.69

14-2-36 耐酸涂料三遍 金属构件 t 772.56 481.20 283.21 764.41 739.01 481.20 250.58 731.78

14-2-37 刷防腐油一遍 金属面 10m2 244.12 241.20 2.16 243.36 243.78 241.20 1.91 243.11

三、抹灰面油漆、涂料

1.抹灰面油漆

14-3-1
调和漆 底油一遍 调合漆二

遍 光面
10m2 116.39 70.80 45.64 116.44 111.16 70.80 40.40 111.20

14-3-2
调和漆 底油一遍 调合漆二

遍 毛面
10m2 118.78 54.00 64.73 118.73 111.32 54.00 57.28 111.28

14-3-3 调和漆 每增一遍 10m2 23.91 14.40 9.49 23.89 22.82 14.40 8.40 22.80

14-3-4 抹灰面水性水泥漆 二遍 10m2 126.28 24.00 87.69 111.69 114.50 24.00 77.61 101.61

14-3-5 墙柱面喷真石漆 三遍成活 10m2 1089.64 169.20 1287.53 10.80 1467.53 984.23 169.20 1139.36 9.98 1318.54

14-3-6 氟碳漆 墙柱面 10m2 413.73 196.80 216.93 413.73 388.78 196.80 191.98 388.78

2.抹灰面涂料

14-3-7
室内乳胶漆二遍 墙、柱面

光面
10m2 94.24 45.60 52.09 97.69 88.64 45.60 46.10 91.70

14-3-8
室内乳胶漆二遍 墙、柱面

毛面
10m2 107.19 44.40 67.28 111.68 99.96 44.40 59.54 103.94

14-3-9 室内乳胶漆二遍 天棚 10m2 107.57 56.40 54.79 111.19 101.67 56.40 48.49 104.89

14-3-10 室内乳胶漆二遍 零星项目 10m2 136.83 61.20 81.01 142.21 128.12 61.20 71.69 132.89
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14-3-11
室内乳胶漆每增一遍 墙、

柱面 光面
10m2 43.51 19.20 26.04 45.24 40.71 19.20 23.04 42.24

14-3-12
室内乳胶漆每增一遍 墙、

柱面 毛面
10m2 50.60 19.20 33.65 52.85 46.99 19.20 29.78 48.98

14-3-13 室内乳胶漆每增一遍 天棚 10m2 48.36 22.80 27.37 50.17 45.42 22.80 24.22 47.02

14-3-14
室内乳胶漆每增一遍 零星

项目
10m2 64.20 26.40 40.49 66.89 59.85 26.40 35.83 62.23

14-3-15
室外乳胶漆二遍 墙、柱面

光面
10m2 111.05 60.00 54.67 114.67 105.17 60.00 48.39 108.39

14-3-16
室外乳胶漆二遍 墙、柱面

毛面
10m2 124.74 58.80 70.64 129.44 117.14 58.80 62.52 121.32

14-3-17 室外乳胶漆二遍 零星项目 10m2 159.80 80.40 85.05 165.45 150.66 80.40 75.27 155.67

14-3-18
室外乳胶漆每增一遍 墙、

柱面 光面
10m2 50.71 25.20 27.32 52.52 47.77 25.20 24.18 49.38

14-3-19
室外乳胶漆每增一遍 墙、

柱面 毛面
10m2 58.17 25.20 35.32 60.52 54.37 25.20 31.26 56.46

14-3-20
室外乳胶漆每增一遍 零星

项目
10m2 73.29 33.60 42.51 76.11 68.72 33.60 37.62 71.22

14-3-21 仿瓷涂料二遍 内墙 10m2 53.50 32.40 22.86 55.26 51.08 32.40 20.20 52.60

14-3-22 仿瓷涂料二遍 天棚 10m2 55.29 33.60 23.50 57.10 52.80 33.60 20.77 54.37

14-3-23 仿瓷涂料每增一遍 内墙 10m2 25.17 15.60 10.36 25.96 24.07 15.60 9.16 24.76

14-3-24 仿瓷涂料每增一遍 天棚 10m2 26.38 16.80 10.40 27.20 25.29 16.80 9.19 25.99

14-3-25 外墙面浮雕喷涂 大点 10m2 797.04 112.80 578.22 691.02 718.42 112.80 511.59 624.39

14-3-26 外墙面浮雕喷涂 小点 10m2 537.72 112.80 350.48 463.28 488.89 112.80 310.09 422.89

14-3-27 外墙面彩色喷涂 混凝土面 10m2 1365.55 73.20 561.20 5.73 640.13 1216.99 73.20 496.80 5.29 575.29

14-3-28 外墙面彩色喷涂 抹灰面 10m2 1050.39 67.20 427.00 4.24 498.44 937.37 67.20 378.00 3.92 449.12

14-3-29
外墙面丙烯酸外墙涂料(一

底二涂) 光面
10m2 179.11 64.80 105.83 170.63 165.94 64.80 93.67 158.47

14-3-30
外墙面丙烯酸外墙涂料(一

底二涂) 毛面
10m2 212.97 66.00 134.46 200.46 196.03 66.00 119.00 185.00

14-3-31 抹灰面刷砂胶涂料 墙柱面 10m2 343.37 152.40 183.81 7.16 343.37 321.71 152.40 162.69 6.62 321.71

14-3-32 抹灰面刷砂胶涂料 天棚面 10m2 360.17 169.20 183.81 7.16 360.17 338.51 169.20 162.69 6.62 338.51
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14-3-33 外墙弹性涂料 10m2 253.26 96.00 157.17 253.17 235.16 96.00 139.07 235.07

14-3-34 刷白水泥二遍 光面 10m2 30.12 24.00 4.96 28.96 29.42 24.00 4.38 28.38

14-3-35 刷白水泥二遍 毛面 10m2 37.65 30.00 6.20 36.20 36.77 30.00 5.47 35.47

14-3-36 刷白水泥二遍 零星项目 10m2 40.95 33.60 5.96 39.56 40.11 33.60 5.26 38.86

14-3-37 刷石灰大白浆三遍 10m2 32.08 30.00 4.57 34.57 31.84 30.00 4.05 34.05

14-3-38 刮腻子刷大白浆三遍 10m2 43.70 39.60 7.63 47.23 43.21 39.60 6.74 46.34

14-3-39 地面刷过氯乙烯涂料 10m2 341.11 196.80 132.91 329.71 324.52 196.80 117.64 314.44

四、基层处理

14-4-1
满刮调制腻子 内墙抹灰面

二遍
10m2 50.59 42.00 9.40 51.40 49.60 42.00 8.30 50.30

14-4-2
满刮调制腻子 内墙抹灰面

每增一遍
10m2 28.66 25.20 3.74 28.94 28.26 25.20 3.30 28.50

14-4-3
满刮调制腻子 天棚抹灰面

二遍
10m2 55.39 46.80 9.40 56.20 54.40 46.80 8.30 55.10

14-4-4
满刮调制腻子 天棚抹灰面

每增一遍
10m2 31.06 27.60 3.74 31.34 30.66 27.60 3.30 30.90

14-4-5
满刮调制腻子 外墙抹灰面

二遍
10m2 58.39 45.60 12.71 58.31 56.91 45.60 11.22 56.82

14-4-6
满刮调制腻子 外墙抹灰面

每增一遍
10m2 32.34 27.60 4.71 32.31 31.79 27.60 4.16 31.76

14-4-7
满刮调制腻子 二遍 不抹灰

墙面
10m2 62.44 50.40 13.14 63.54 61.06 50.40 11.61 62.01

14-4-8
满刮调制腻子 二遍 不抹灰

天棚
10m2 68.44 56.40 13.14 69.54 67.06 56.40 11.61 68.01

14-4-9
满刮成品腻子 内墙抹灰面

二遍
10m2 191.94 39.60 143.22 182.82 174.37 39.60 126.67 166.27

14-4-10
满刮成品腻子 内墙抹灰面

每增一遍
10m2 85.24 24.00 57.59 81.59 78.17 24.00 50.93 74.93

14-4-11
满刮成品腻子 天棚抹灰面

二遍
10m2 196.74 44.40 143.22 187.62 179.17 44.40 126.67 171.07

14-4-12
满刮成品腻子 天棚抹灰面

每增一遍
10m2 87.64 26.40 57.59 83.99 80.57 26.40 50.93 77.33

14-4-13
满刮成品腻子 二遍 不抹灰

墙面
10m2 244.88 48.00 185.04 233.04 222.17 48.00 163.66 211.66

14-4-14
满刮成品腻子 二遍 不抹灰

天棚
10m2 250.88 54.00 185.04 239.04 228.17 54.00 163.66 217.66

14-4-15 满刮柔性腻子 保温墙面 10m2 144.34 55.20 62.35 117.55 134.04 55.20 55.19 110.39
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14-4-16 乳液界面剂 涂敷 10m2 11.80 6.00 5.20 11.20 11.13 6.00 4.60 10.60

14-4-17 乳液界面剂 拉毛 10m2 24.18 10.80 12.14 22.94 22.71 10.80 10.85 21.65

14-4-18 干粉界面剂 光面 10m2 52.69 10.80 46.23 57.03 47.89 10.80 40.98 51.78

14-4-19 干粉界面剂 毛面 10m2 67.85 12.00 61.64 73.64 61.45 12.00 54.63 66.63

14-4-20 清漆封底 一遍 10m2 69.83 14.40 50.17 64.57 63.45 14.40 44.39 58.79

14-4-21 喷刷防霉涂料 10m2 101.10 33.60 67.50 101.10 93.32 33.60 59.72 93.32

14-4-22 基层打磨  混凝土面 10m2 114.34 108.00 3.22 3.12 114.34 113.69 108.00 2.85 2.84 113.69

五、裱糊

14-5-1
墙面贴装饰壁纸 不对花墙

纸
10m2 320.83 66.00 259.34 325.34 291.47 66.00 229.54 295.54

14-5-2 墙面贴装饰壁纸 对花墙纸 10m2 359.89 92.40 272.24 364.64 329.06 92.40 240.95 333.35

14-5-3 墙面贴装饰壁纸 金属墙纸 10m2 478.79 151.20 402.34 553.54 441.08 151.20 356.01 507.21

14-5-4
天棚贴装饰壁纸 不对花墙

纸
10m2 356.83 102.00 259.34 361.34 327.47 102.00 229.54 331.54

14-5-5 天棚贴装饰壁纸 对花墙纸 10m2 407.89 140.40 272.24 412.64 377.06 140.40 240.95 381.35

14-5-6 天棚贴装饰壁纸 金属墙纸 10m2 537.59 210.00 402.34 612.34 499.88 210.00 356.01 566.01

14-5-7
梁柱面贴装饰壁纸 不对花

墙纸
10m2 408.43 153.60 259.34 412.94 379.07 153.60 229.54 383.14

14-5-8
梁柱面贴装饰壁纸 对花墙

纸
10m2 473.89 206.40 272.24 478.64 443.06 206.40 240.95 447.35

14-5-9
梁柱面贴装饰壁纸 金属墙

纸
10m2 589.19 261.60 402.34 663.94 551.48 261.60 356.01 617.61

第十五章 其他装饰工程

一、柜类、货架

15-1-1
木橱、壁橱、吊橱(柜)骨架

制作安装
10m2 330.92 91.20 236.59 3.13 330.92 303.51 91.20 209.37 2.94 303.51

15-1-2
骨架围板及隔板制作安装

胶合板
10m2 399.97 84.00 313.50 3.82 401.32 363.80 84.00 277.42 3.58 365.00

15-1-3
骨架围板及隔板制作安装

装饰木夹板
10m2 431.57 92.40 338.51 2.02 432.93 392.66 92.40 299.57 1.89 393.86

15-1-4
骨架围板及隔板制作安装

木板
10m2 457.88 40.80 417.07 457.87 409.90 40.80 369.09 409.89
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15-1-5
骨架围板及隔板制作安装

细木工板
10m2 731.22 103.20 624.20 3.82 731.22 659.23 103.20 552.45 3.58 659.23

15-1-6
橱柜基层板上贴面层 装饰

木夹板
10m2 421.81 78.00 345.48 2.02 425.50 382.34 78.00 305.72 1.89 385.61

15-1-7 橱柜基层板上贴面层 墙纸 10m2 415.16 165.60 257.16 422.76 386.40 165.60 227.60 393.20

15-1-8
橱柜基层板上贴面层 镜面

玻璃
10m2 943.12 129.60 840.39 969.99 849.53 129.60 743.65 873.25

15-1-9
橱柜基层板上贴面层 大理

石
10m2 2818.18 328.80 1762.76 2091.56 2531.78 328.80 1559.96 1888.76

15-1-10
橱柜基层板上贴面层 铝塑

板
10m2 1085.01 206.40 874.61 1081.01 983.92 206.40 773.97 980.37

15-1-11
橱柜基层板上贴面层 不锈

钢板
10m2 1758.79 154.80 1851.72 2006.52 1574.29 154.80 1638.65 1793.45

15-1-12 抽屉 正立面细木工板 10m2 5630.03 2754.00 2879.23 5633.23 5299.06 2754.00 2547.91 5301.91

15-1-13 抽屉 正立面木板 10m2 5184.12 3304.80 1882.53 5187.33 4967.75 3304.80 1665.79 4970.59

15-1-14 玻璃柜 玻璃门扇 10m2 290.25 54.00 204.75 258.75 263.06 54.00 181.23 235.23

15-1-15 玻璃柜 玻璃隔板 10m2 420.71 75.60 313.29 388.89 380.99 75.60 277.24 352.84

15-1-16 玻璃柜 粘结拉手 10个 78.30 46.80 31.47 78.27 74.69 46.80 27.86 74.66

15-1-17 玻璃柜 钻孔固定拉手 10个 79.02 57.60 21.42 79.02 76.57 57.60 18.97 76.57

15-1-18 玻璃柜 滑轨 10m 100.00 49.20 42.85 92.05 94.10 49.20 37.94 87.14

15-1-19 玻璃柜 合页 10个 282.23 158.40 122.81 281.21 267.95 158.40 108.63 267.03

15-1-20 玻璃柜 锁 10个 120.71 79.20 40.80 120.00 115.92 79.20 36.11 115.31

15-1-21 玻璃柜 磁碰 10个 105.32 63.60 41.72 105.32 100.52 63.60 36.92 100.52

15-1-22
木橱柜五金件安装 推拉门

滑轨
10套 171.89 55.20 97.41 152.61 158.32 55.20 86.29 141.49

15-1-23
木橱柜五金件安装 橱门拉

手
10个 57.91 13.20 44.54 57.74 52.80 13.20 39.43 52.63

15-1-24 木橱柜五金件安装 铰链 10个 175.59 132.00 37.40 169.40 170.58 132.00 33.11 165.11

15-1-25 木橱柜五金件安装 插销 10个 38.99 26.40 12.64 39.04 37.51 26.40 11.15 37.55

15-1-26 木橱柜五金件安装 碰珠 10个 32.96 26.40 6.80 33.20 32.24 26.40 5.97 32.37

15-1-27 木橱柜五金件安装 合页 10个 161.45 33.60 126.88 160.48 146.71 33.60 112.23 145.83

15-1-28
木橱柜五金件安装 桌面开

孔
10个 84.60 33.60 51.00 84.60 78.68 33.60 45.08 78.68

15-1-29
木橱柜五金件安装 金属支

架腿安装
10个 1072.41 26.40 1046.01 1072.41 952.08 26.40 925.68 952.08
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15-1-30
木橱柜五金件安装 衣柜挂

衣杆安装
10个 782.12 13.20 768.92 782.12 693.64 13.20 680.44 693.64

15-1-31 橱柜成品门扇安装 10m2 157.20 157.20 157.20 157.20 157.20 157.20

二、装饰线条

15-2-1
木装饰线条(成品)平面  宽

度 ≤25mm
10m 101.72 31.20 62.01 0.64 93.85 93.65 31.20 54.92 0.60 86.72

15-2-2
木装饰线条(成品)平面  宽

度 ≤50mm
10m 138.70 33.60 78.61 1.98 114.19 126.65 33.60 69.53 1.85 104.98

15-2-3
木装饰线条(成品)平面  宽

度 ≤100mm
10m 214.63 38.40 101.47 1.98 141.85 194.42 38.40 89.83 1.85 130.08

15-2-4
木装饰线条(成品)平面  宽

度 ≤150mm
10m 317.40 44.40 271.52 1.98 317.90 286.07 44.40 240.26 1.85 286.51

15-2-5
木装饰线条(成品)平面  宽

度 ≤200mm
10m 368.06 48.00 318.75 1.98 368.73 331.32 48.00 282.06 1.85 331.91

15-2-6
木装饰线条(成品)角线  宽

度 ≤25mm
10m 112.99 37.20 34.85 1.50 73.55 104.36 37.20 30.85 1.41 69.46

15-2-7
木装饰线条(成品)角线  宽

度 ≤50mm
10m 172.61 37.20 56.88 1.98 96.06 157.18 37.20 50.35 1.85 89.40

15-2-8
木装饰线条(成品)角线  宽

度 ≤80mm
10m 213.32 39.60 91.80 2.28 133.68 193.48 39.60 81.19 2.13 122.92

15-2-9
木装饰线条(成品)角线  宽

度 ≤100mm
10m 247.07 39.60 116.99 2.75 159.34 223.31 39.60 103.54 2.57 145.71

15-2-10
木装饰线条(成品)木顶角线

宽度 ≤30mm
10m 101.66 30.00 35.55 65.55 93.37 30.00 31.51 61.51

15-2-11
木装饰线条(成品)木顶角线

宽度 ≤50mm
10m 123.82 30.00 46.36 76.36 112.98 30.00 41.05 71.05

15-2-12
木装饰线条(成品)木顶角线

宽度 ≤80mm
10m 166.05 39.60 68.17 107.77 151.49 39.60 60.30 99.90

15-2-13
木装饰线条(成品)木顶角线

宽度 ≤100mm
10m 206.22 39.60 111.63 151.23 187.00 39.60 98.78 138.38

15-2-14
石材装饰线条(成品) 胶粘

宽度 ≤50mm
10m 933.55 70.80 936.42 1.07 1008.29 834.34 70.80 828.73 0.97 900.50

15-2-15
石材装饰线条(成品) 胶粘

宽度 ≤80mm
10m 1301.38 70.80 1349.29 1.71 1421.80 1159.81 70.80 1194.12 1.55 1266.47

15-2-16
石材装饰线条(成品) 胶粘

宽度 ≤100mm
10m 1517.35 70.80 1588.32 2.08 1661.20 1350.95 70.80 1405.59 1.89 1478.28

15-2-17
石材装饰线条(成品) 胶粘

宽度 ≤150mm
10m 2609.33 75.60 2842.74 2.72 2921.06 2317.91 75.60 2515.69 2.47 2593.76
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15-2-18
石材装饰线条(成品) 胶粘

宽度 ≤200mm
10m 2916.83 81.60 3065.04 3.79 3150.43 2590.78 81.60 2712.40 3.44 2797.44

15-2-19

水泥抹灰砂浆 1:2.5/ 素水

泥浆/ 石材装饰线条(成品)

砂浆粘贴  宽度 ≤200mm

10m 3197.03 334.80 3106.00 5.35 3446.15 2868.94 334.80 2749.77 4.95 3089.52

15-2-20

水泥抹灰砂浆 1:2.5/ 素水

泥浆/ 石材装饰线条(成品)

砂浆粘贴  宽度 ＞200mm

10m 4394.02 566.40 3994.52 8.52 4569.44 3955.45 566.40 3536.67 7.89 4110.96

15-2-21
石材装饰线条(成品) 干挂

宽度 ≤200mm
10m 3796.36 255.60 3924.66 4.75 4185.01 3389.19 255.60 3473.07 4.31 3732.98

15-2-22
石材装饰线条(成品) 干挂

宽度 ＞200mm
10m 5138.12 330.00 5180.90 6.83 5517.73 4585.12 330.00 4584.81 6.20 4921.01

15-2-23

石膏装饰线、灯盘及角花

(成品) 石膏阴阳脚线  宽

度 ≤50mm

10m 116.05 46.80 30.96 0.34 78.10 108.15 46.80 27.42 0.32 74.54

15-2-24

石膏装饰线、灯盘及角花

(成品) 石膏阴阳脚线  宽

度 ≤100mm

10m 162.60 56.40 58.68 0.34 115.42 150.38 56.40 51.99 0.32 108.71

15-2-25

石膏装饰线、灯盘及角花

(成品) 石膏阴阳脚线  宽

度 ≤150mm

10m 196.43 66.00 87.57 0.34 153.91 181.48 66.00 77.52 0.32 143.84

15-2-26

石膏装饰线、灯盘及角花

(成品) 石膏阴阳脚线  宽

度 ≤200mm

10m 247.83 74.40 113.18 0.34 187.92 227.93 74.40 100.19 0.32 174.91

15-2-27

石膏装饰线、灯盘及角花

(成品) 石膏平面线  宽度

≤50mm

10m 83.85 39.60 29.56 0.17 69.33 78.81 39.60 26.11 0.16 65.87

15-2-28

石膏装饰线、灯盘及角花

(成品) 石膏平面线  宽度

≤100mm

10m 101.15 45.60 85.27 0.17 131.04 94.82 45.60 75.45 0.16 121.21

15-2-29

石膏装饰线、灯盘及角花

(成品) 石膏平面线  宽度

≤150mm

10m 122.76 46.80 51.83 0.17 98.80 114.09 46.80 45.92 0.16 92.88

15-2-30

石膏装饰线、灯盘及角花

(成品) 石膏平面线  宽度

≤200mm

10m 148.58 50.40 70.86 0.17 121.43 137.34 50.40 62.72 0.16 113.28
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15-2-31

石膏装饰线、灯盘及角花

(成品) 石膏灯盘  直径 ≤

500mm

10个 962.26 276.00 730.57 1006.57 883.33 276.00 646.48 922.48

15-2-32

石膏装饰线、灯盘及角花

(成品) 石膏灯盘  直径 ≤

1000mm

10个 1500.83 379.20 1110.72 1489.92 1371.80 379.20 983.02 1362.22

15-2-33

石膏装饰线、灯盘及角花

(成品) 石膏灯盘  直径 ≤

1500mm

10个 2373.65 440.40 1912.93 2353.33 2151.36 440.40 1692.97 2133.37

15-2-34
石膏装饰线、灯盘及角花

(成品) 石膏角花
10个 320.05 129.60 173.27 302.87 298.10 129.60 153.34 282.94

15-2-35
其他装饰线(成品) 铝合金

线条  角线宽度 ≤30mm
10m 167.33 39.60 59.17 98.77 152.61 39.60 52.36 91.96

15-2-36
其他装饰线(成品) 铝合金

线条  角线宽度 ＞30mm
10m 203.47 45.60 73.12 118.72 185.30 45.60 64.68 110.28

15-2-37
其他装饰线(成品) 铝合金

线条  槽线宽度 ≤30mm
10m 162.92 39.60 59.81 99.41 148.73 39.60 52.93 92.53

15-2-38
其他装饰线(成品) 铝合金

线条  槽线宽度 ＞30mm
10m 209.57 45.60 84.19 129.79 190.71 45.60 74.46 120.06

15-2-39
其他装饰线(成品) 不锈钢

线条  宽度 ≤60mm
10m 176.05 64.80 113.74 178.54 163.25 64.80 100.65 165.45

15-2-40
其他装饰线(成品) 不锈钢

线条  宽度 ≤100mm
10m 221.33 64.80 160.01 224.81 203.32 64.80 141.60 206.40

15-2-41
其他装饰线(成品) 硬塑料

线条
10m 123.48 22.80 90.20 113.00 111.95 22.80 79.86 102.66

15-2-42
其他装饰线(成品 镜面玻璃

线条
10m 72.65 27.60 30.65 58.25 67.48 27.60 27.08 54.68

15-2-43

水泥抹灰砂浆 1:2.5/ 欧式

装饰线(成品) 外挂檐口板

宽³高 ≤550³550mm

10m 1860.90 224.40 1643.48 7.24 1875.12 1673.38 224.40 1454.64 6.59 1685.63

15-2-44

水泥抹灰砂浆 1:2.5/ 欧式

装饰线(成品) 外挂檐口板

宽³高 ＞550³550mm

10m 2882.97 358.80 2531.59 13.55 2903.94 2593.60 358.80 2240.49 12.34 2611.63



省基价
(含税)

人工费
材料费

（含税）
机械费

（含税）
滨州单价
(含税)

省基价
(除税)

人工费
材料费

（除税）
机械费

（除税）
滨州单价
(除税)

定额
编号

项目名称
定额
单位

增值税(简易计税） 增值税（一般计税）

15-2-45

水泥抹灰砂浆 1:2.5/ 欧式

装饰线(成品) 外挂腰线板

宽³高 ≤400³400mm

10m 1749.46 171.60 1580.25 5.04 1756.89 1568.40 171.60 1398.60 4.59 1574.79

15-2-46

水泥抹灰砂浆 1:2.5/ 欧式

装饰线(成品) 外挂腰线板

宽³高 ＞400³400mm

10m 2278.80 222.00 2063.88 7.24 2293.12 2042.81 222.00 1826.55 6.59 2055.14

15-2-47

水泥抹灰砂浆 1:2.5/ 欧式

装饰线(成品) 山花浮雕

宽³高 ≤1200³400mm

10件 3561.99 106.80 3452.23 4.54 3563.57 3165.12 106.80 3055.63 4.13 3166.56

15-2-48

水泥抹灰砂浆 1:2.5/ 欧式

装饰线(成品) 山花浮雕

宽³高 ＞1200³400mm

10件 4709.66 175.20 4530.46 6.03 4711.69 4188.71 175.20 4009.89 5.49 4190.58

15-2-49

水泥抹灰砂浆 1:2.5/ 欧式

装饰线(成品) 门窗头拱形

雕刻  宽³高 ≤1500³

540mm

10件 13779.37 422.40 13353.13 10.50 13786.03 12244.16 422.40 11818.15 9.56 12250.11

15-2-50

水泥抹灰砂浆 1:2.5/ 欧式

装饰线(成品) 门窗头拱形

雕刻  宽³高 ＞1500³

540mm

10件 16177.77 644.40 15524.80 19.51 16188.71 14392.67 644.40 13740.28 17.77 14402.45

三、扶手、栏杆、栏板

15-3-1
不锈钢管扶手 栏板 钢化半

玻璃
10m 4072.81 625.20 3909.27 98.99 4633.46 3679.41 625.20 3460.18 90.34 4175.72

15-3-2
不锈钢管扶手 栏板 钢化全

玻璃
10m 4254.00 624.00 4088.17 98.99 4811.16 3839.61 624.00 3618.51 90.34 4332.85

15-3-3 不锈钢管扶手 不锈钢栏杆 10m 3320.42 490.80 2967.89 56.28 3514.97 2998.52 490.80 2628.13 51.54 3170.47

15-3-4
不锈钢管栏杆(带扶手)成品

安装 直形
10m 5321.65 313.20 8002.91 127.23 8443.34 4751.36 313.20 7084.07 116.39 7513.66

15-3-5
不锈钢管栏杆(带扶手)成品

安装 弧形
10m 5502.85 344.40 8152.91 127.23 8624.54 4915.26 344.40 7216.77 116.39 7677.56

15-3-6
不锈钢管栏杆(带扶手)成品

安装 钢化玻璃栏板
10m 5377.21 379.20 5489.82 127.23 5996.25 4806.87 379.20 4858.91 116.39 5354.50

15-3-7 型钢栏杆 塑料扶手 10m 1198.70 271.20 680.55 184.02 1135.77 1096.97 271.20 603.14 166.65 1040.99



省基价
(含税)

人工费
材料费

（含税）
机械费

（含税）
滨州单价
(含税)

省基价
(除税)

人工费
材料费

（除税）
机械费

（除税）
滨州单价
(除税)

定额
编号

项目名称
定额
单位

增值税(简易计税） 增值税（一般计税）

15-3-8 型钢栏杆 钢管扶手 10m 1136.08 271.20 621.94 196.59 1089.73 1041.96 271.20 551.27 178.20 1000.67

15-3-9 钢管栏杆 钢管扶手 10m 2322.85 80.40 1363.14 148.36 1591.90 2069.15 80.40 1207.24 134.62 1422.26

15-3-10 硬木扶手 型钢栏杆 10m 1220.30 356.40 657.92 192.02 1206.34 1126.15 356.40 583.13 174.00 1113.53

15-3-11 硬木扶手 木栏杆 10m 1371.66 776.40 595.01 1371.41 1303.17 776.40 526.55 1302.95

15-3-12 硬木扶手 铁艺栏杆 10m 2435.41 474.00 1964.87 2438.87 2209.90 474.00 1738.89 2212.89

15-3-13 硬木扶手 不锈钢栏杆 10m 2411.31 355.20 1716.27 2071.47 2174.90 355.20 1518.89 1874.09

15-3-14
C20细石混凝土/ 靠墙扶手

不锈钢管
10m 2677.56 799.20 2347.46 16.57 3163.23 2462.50 799.20 2078.10 15.08 2892.38

15-3-15
C20细石混凝土/ 靠墙扶手

钢管
10m 747.38 404.40 275.92 19.72 700.04 708.88 404.40 244.67 17.92 666.99

15-3-16
C20细石混凝土/ 靠墙扶手

硬木
10m 1231.00 474.00 755.49 10.48 1239.97 1144.84 474.00 668.87 9.47 1152.34

15-3-17
C20细石混凝土/ 靠墙扶手

塑料
10m 1134.41 352.80 722.26 13.63 1088.69 1045.46 352.80 639.41 12.32 1004.53

四、暖气罩

15-4-1 基层板 胶合板 10m2 1034.55 194.40 832.65 6.27 1033.32 938.21 194.40 736.85 5.87 937.12

15-4-2 基层板 九夹板 10m2 1143.06 204.00 931.56 6.27 1141.83 1035.38 204.00 824.42 5.87 1034.29

15-4-3 基层板 细木工板 10m2 1359.09 213.60 1137.99 6.27 1357.86 1227.68 213.60 1007.12 5.87 1226.59

15-4-4 贴面层 装饰木夹板 10m2 423.61 78.00 345.48 3.82 427.30 384.03 78.00 305.72 3.58 387.30

15-4-5 散热口安装 木百叶式 10m2 1817.69 76.80 1956.71 2033.51 1617.43 76.80 1731.56 1808.36

15-4-6 散热口安装 铁艺式 10m2 2350.26 75.60 1966.70 2042.30 2088.61 75.60 1740.39 1815.99

15-4-7 散热口安装 机制木花格 10m2 1119.20 76.80 1459.94 1536.74 999.26 76.80 1291.98 1368.78

五、浴厕配件

15-5-1 大理石洗漱台 台面及裙边 10m2 5183.31 1111.20 4097.28 5208.48 4714.63 1111.20 3626.02 4737.22

15-5-2 大理石洗漱台 挡水板 10m2 2600.09 183.60 1694.43 1878.03 2322.04 183.60 1499.50 1683.10

15-5-3 浴厕配件 金属浴帘杆 10个 471.48 24.00 746.86 770.86 419.97 24.00 660.89 684.89

15-5-4 浴厕配件 金属浴缸拉手 10个 1208.78 24.00 436.28 460.28 1072.53 24.00 386.07 410.07

15-5-5 浴厕配件 不锈钢毛巾杆 10个 689.74 24.00 198.12 222.12 613.18 24.00 175.29 199.29

15-5-6 浴厕配件 不锈钢毛巾架 10个 1172.16 34.80 665.41 700.21 1041.37 34.80 588.83 623.63

15-5-7 浴厕配件 不锈钢卫生纸盒 10个 309.79 20.40 399.34 419.74 276.46 20.40 353.37 373.77

15-5-8 浴厕配件 不锈钢皂拖 10个 332.35 20.40 225.52 245.92 296.50 20.40 199.56 219.96

15-5-9 浴厕配件 不锈钢毛巾环 10个 572.13 20.40 551.75 572.15 508.70 20.40 488.32 508.72



省基价
(含税)

人工费
材料费

（含税）
机械费

（含税）
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材料费
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15-5-10
水泥抹灰砂浆 1:2.5/ 浴厕

配件 镶嵌式瓷皂盒
10个 516.57 34.80 627.68 662.48 461.36 34.80 555.66 590.46

15-5-11 浴厕配件 不锈钢晾衣绳 10个 359.94 27.60 332.76 360.36 321.66 27.60 294.47 322.07

15-5-12
浴厕配件 卫生间镜面 ≤

1m2 带框
10m2 2006.48 405.60 1637.19 2042.79 1822.61 405.60 1448.76 1854.36

15-5-13
浴厕配件 卫生间镜面 ≤

1m2 不带框
10m2 2053.49 345.60 1634.58 1980.18 1857.28 345.60 1446.51 1792.11

15-5-14
浴厕配件 卫生间镜面 ＞

1m2 带框
10m2 1843.46 351.60 1525.27 1876.87 1672.06 351.60 1349.73 1701.33

15-5-15
浴厕配件 卫生间镜面 ＞

1m2 不带框
10m2 1912.07 313.20 1522.66 1835.86 1728.33 313.20 1347.48 1660.68

15-5-16
浴厕配件 卫生间镜箱(成

品)
10个 2525.68 36.00 2489.68 2525.68 2239.24 36.00 2203.24 2239.24

六、招牌、灯箱

15-6-1
招牌、灯箱 龙骨 一般木结

构
10m2 1065.21 435.60 614.30 11.56 1061.46 992.74 435.60 543.43 10.39 989.42

15-6-2
招牌、灯箱 龙骨 复杂木结

构
10m2 1232.89 518.40 697.54 12.78 1228.72 1150.65 518.40 617.09 11.47 1146.96

15-6-3
招牌、灯箱 龙骨 一般钢结

构
t 12131.21 5331.60 6168.73 749.61 12249.94 11366.02 5331.60 5455.14 677.39 11464.13

15-6-4
招牌、灯箱 龙骨 复杂钢结

构
t 12851.71 5846.40 6224.75 899.53 12970.68 12065.66 5846.40 5504.73 812.87 12164.00

15-6-5
招牌、灯箱 基层 木龙骨

五夹板
10m2 401.26 78.00 324.93 2.02 404.95 364.14 78.00 287.52 1.89 367.41

15-6-6
招牌、灯箱 基层 木龙骨

九夹板
10m2 507.28 92.40 412.41 3.82 508.63 459.77 92.40 364.99 3.58 460.97

15-6-7
招牌、灯箱 基层 木龙骨

细木工板
10m2 724.51 103.20 618.84 3.82 725.86 653.27 103.20 547.69 3.58 654.47

15-6-8
招牌、灯箱 基层 钢龙骨

五夹板
10m2 369.42 97.20 274.18 371.38 338.06 97.20 242.60 339.80

15-6-9
招牌、灯箱 基层 钢龙骨

九夹板
10m2 455.91 110.40 347.47 457.87 416.15 110.40 307.49 417.89

15-6-10
招牌、灯箱 基层 钢龙骨

细木工板
10m2 674.34 122.40 553.90 676.30 610.85 122.40 490.19 612.59

15-6-11 招牌、灯箱 面层 镀锌铁皮 10m2 457.79 129.60 328.13 457.73 420.00 129.60 290.34 419.94

15-6-12 招牌、灯箱 面层 铝塑板 10m2 1414.71 189.60 1221.11 1410.71 1273.82 189.60 1080.68 1270.28
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15-6-13 招牌、灯箱 面层 不锈钢板 10m2 1758.79 154.80 1851.72 2006.52 1574.29 154.80 1638.65 1793.45

15-6-14 招牌、灯箱 面层 磨砂玻璃 10m2 322.59 54.00 226.07 280.07 291.72 54.00 200.03 254.03

15-6-15
招牌、灯箱 面层 透光灯箱

布
10m2 421.63 36.00 385.63 421.63 377.24 36.00 341.24 377.24

15-6-16 招牌、灯箱 面层 亚克力 10m2 2118.59 189.60 1749.20 1938.80 1896.80 189.60 1547.80 1737.40

七、美术字

15-7-1
泡沫塑料，有机玻璃字≤

0.2m2 混凝土墙面
10个 2547.63 519.60 2388.39 2907.99 2314.30 519.60 2113.63 2633.23

15-7-2
泡沫塑料，有机玻璃字≤

0.2m2 砖墙面
10个 2458.55 430.80 2388.11 2818.91 2225.26 430.80 2113.39 2544.19

15-7-3
泡沫塑料，有机玻璃字≤

0.2m2 其他面
10个 2356.55 328.80 2388.11 2716.91 2123.26 328.80 2113.39 2442.19

15-7-4
泡沫塑料，有机玻璃字≤

0.5m2 混凝土墙面
10个 3380.18 734.40 2916.97 3651.37 3075.81 734.40 2581.37 3315.77

15-7-5
泡沫塑料，有机玻璃字≤

0.5m2 砖墙面
10个 3292.04 646.80 2916.43 3563.23 2987.73 646.80 2580.89 3227.69

15-7-6
泡沫塑料，有机玻璃字≤

0.5m2 其他面
10个 3203.24 558.00 2916.43 3474.43 2898.93 558.00 2580.89 3138.89

15-7-7
泡沫塑料，有机玻璃字≤

1m2 混凝土墙面
10个 3813.04 950.40 3344.96 4295.36 3483.73 950.40 2960.18 3910.58

15-7-8
泡沫塑料，有机玻璃字≤

1m2 砖墙面
10个 3723.83 861.60 3344.55 4206.15 3394.57 861.60 2959.82 3821.42

15-7-9
泡沫塑料，有机玻璃字≤

1m2 其他墙面
10个 3596.63 734.40 3344.55 4078.95 3267.37 734.40 2959.82 3694.22

15-7-10 金属字≤0.2m2 混凝土墙面 10个 2444.98 499.20 1945.22 2444.42 2221.10 499.20 1721.42 2220.62

15-7-11 金属字≤0.2m2 砖墙面 10个 2401.65 456.00 1945.08 2401.08 2177.78 456.00 1721.30 2177.30

15-7-12 金属字≤0.2m2 其他墙面 10个 2299.65 354.00 1945.08 2299.08 2075.78 354.00 1721.30 2075.30

15-7-13 金属字≤0.5m2 混凝土墙面 10个 2942.92 775.20 2166.51 2941.71 2693.50 775.20 1917.26 2692.46

15-7-14 金属字≤0.5m2 砖墙面 10个 2851.44 684.00 2166.24 2850.24 2602.06 684.00 1917.02 2601.02

15-7-15 金属字≤0.5m2 其他墙面 10个 2751.84 584.40 2166.24 2750.64 2502.46 584.40 1917.02 2501.42
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15-7-16 金属字≤1m2 混凝土墙面 10个 4289.04 1003.20 3284.71 4287.91 3911.03 1003.20 2906.87 3910.07

15-7-17 金属字≤1m2 砖墙面 10个 4197.84 912.00 3284.71 4196.71 3819.83 912.00 2906.87 3818.87

15-7-18
金属字≤1m2 1m2以内其他

面
10个 4068.24 782.40 3284.71 4067.11 3690.23 782.40 2906.87 3689.27

15-7-19 金属字＞1m2 混凝土面 10个 4928.99 1128.00 3799.68 4927.68 4491.18 1128.00 3362.07 4490.07

15-7-20 金属字＞1m2 砖墙面 10个 4776.96 984.00 3791.55 4775.55 4340.08 984.00 3354.88 4338.88

15-7-21 金属字＞1m2 其他面 10个 4560.96 768.00 3791.55 4559.55 4124.08 768.00 3354.88 4122.88

八、零星木装饰

15-8-1
门窗套及贴脸 基层 带龙骨

硬木
10m2 796.97 200.40 591.21 4.74 796.35 728.57 200.40 523.18 4.44 728.02

15-8-2
门窗套及贴脸 基层 不带龙

骨硬木
10m2 434.01 93.60 338.62 1.63 433.85 394.93 93.60 299.66 1.53 394.79

15-8-3
门窗套及贴脸 基层 木龙骨

胶合板
10m2 770.16 190.80 571.75 6.95 769.50 703.86 190.80 505.96 6.51 703.27

15-8-4
门窗套及贴脸 基层 木龙骨

九夹板
10m2 878.67 200.40 670.66 6.95 878.01 801.03 200.40 593.53 6.51 800.44

15-8-5
门窗套及贴脸 基层 木龙骨

细木工板
10m2 1095.90 211.20 877.09 6.95 1095.24 994.53 211.20 776.23 6.51 993.94

15-8-6
门窗套及贴脸  造型层 九

夹板
10m2 527.77 99.60 428.04 3.82 531.46 478.72 99.60 378.81 3.58 481.99

15-8-7
门窗套及贴脸  造型层 细

木工板
10m2 746.20 111.60 634.47 3.82 749.89 673.42 111.60 561.51 3.58 676.69

15-8-8
门窗套及贴脸  面层 装饰

木夹板
10m2 421.81 78.00 345.48 2.02 425.50 382.34 78.00 305.72 1.89 385.61

15-8-9
门窗套及贴脸  面层 防火

板
10m2 520.49 78.00 438.24 516.24 469.62 78.00 387.80 465.80

15-8-10
门窗套及贴脸  面层 铝塑

板
10m2 1085.01 206.40 874.61 1081.01 983.92 206.40 773.97 980.37

15-8-11
门窗套及贴脸  面层 不锈

钢板
10m2 1758.79 154.80 1851.72 2006.52 1574.29 154.80 1638.65 1793.45

15-8-12
门窗套及贴脸 成品 双面贴

脸
10m 1635.18 147.60 1953.99 2101.59 1463.97 147.60 1729.27 1876.87

15-8-13
门窗套及贴脸 成品 单面贴

脸
10m 1538.46 122.40 1833.51 1955.91 1375.49 122.40 1622.61 1745.01

15-8-14 木窗台板  厚25mm 带龙骨 10m2 1006.61 208.80 791.10 6.27 1006.17 915.18 208.80 700.12 5.87 914.79
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15-8-15
木窗台板  厚25mm 不带龙

骨
10m2 705.76 103.20 599.63 2.49 705.32 636.57 103.20 530.65 2.33 636.18

15-8-16 窗台板 木龙骨 胶合板 10m2 747.41 190.80 550.21 6.27 747.28 683.69 190.80 486.90 5.87 683.57

15-8-17 窗台板 木龙骨 九夹板 10m2 855.92 200.40 649.12 6.27 855.79 780.86 200.40 574.47 5.87 780.74

15-8-18 窗台板 木龙骨 细木工板 10m2 1073.15 211.20 855.55 6.27 1073.02 974.36 211.20 757.17 5.87 974.24

15-8-19 石材面层窗台板 粘结 10m2 3696.18 328.80 3762.73 4091.53 3309.07 328.80 3329.57 3658.37

15-8-20

素水泥浆/ 水泥抹灰砂浆

1:2/ 石材面层窗台板 水泥

砂浆贴

10m2 2813.92 381.60 2792.23 5.04 3178.87 2538.74 381.60 2475.20 5.01 2861.81

15-8-21 窗台板 面层 装饰木夹板 10m2 421.81 78.00 345.48 2.02 425.50 382.34 78.00 305.72 1.89 385.61

15-8-22 窗台板 面层 不锈钢 10m2 1758.79 154.80 1851.72 2006.52 1574.29 154.80 1638.65 1793.45

15-8-23 窗台板 面层 铝塑板 10m2 1085.01 206.40 874.61 1081.01 983.92 206.40 773.97 980.37

15-8-24 明式窗帘盒 实木板 10m 286.63 110.40 176.30 286.70 266.35 110.40 156.02 266.42

15-8-25 明式窗帘盒 细木工板 10m 323.09 87.60 235.57 323.17 296.01 87.60 208.48 296.08

15-8-26 明式窗帘盒 木龙骨 胶合板 10m 327.79 76.80 248.58 2.49 327.87 299.04 76.80 219.98 2.33 299.11

15-8-27
明式窗帘盒 木龙骨 装饰木

夹板
10m 360.26 80.40 277.45 2.49 360.34 328.21 80.40 245.55 2.33 328.28

15-8-28 暗式窗帘盒 木龙骨九夹板 10m2 814.00 199.20 607.14 6.27 812.61 743.62 199.20 537.32 5.87 742.39

15-8-29
暗式窗帘盒 木龙骨细木工

板
10m2 1031.23 210.00 813.57 6.27 1029.84 937.12 210.00 720.02 5.87 935.89

15-8-30 暗式窗帘盒 饰面板面层 10m2 432.51 78.00 355.57 2.02 435.59 391.80 78.00 314.65 1.89 394.54

15-8-31 暗式窗帘盒 墙纸面层 10m2 417.58 165.60 262.40 428.00 388.53 165.60 232.24 397.84

15-8-32 帘轨、帘杆 金属单轨 10m 397.37 40.80 280.63 321.43 356.32 40.80 248.31 289.11

15-8-33 帘轨、帘杆 金属双轨 10m 547.64 64.80 417.83 482.63 491.97 64.80 369.75 434.55

15-8-34 帘轨、帘杆 帘杆 10m 328.06 44.40 263.99 308.39 295.41 44.40 233.60 278.00

15-8-35 窗帘 布窗帘 10m 976.80 76.80 492.00 568.80 873.30 76.80 435.40 512.20

15-8-36 窗帘 遮光帘 10m 924.40 44.40 266.50 310.90 823.20 44.40 235.80 280.20

15-8-37 窗帘 百叶窗帘 10m2 833.60 33.60 820.00 853.60 741.60 33.60 725.70 759.30

15-8-38 窗帘 网扣帘 10m2 854.40 44.40 615.00 659.40 761.20 44.40 544.20 588.60

15-8-39
工艺柱、柱脚、柱帽 空心

工艺柱
10根 4459.75 1377.60 2780.98 0.43 4159.01 4105.02 1377.60 2461.17 0.40 3839.17
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15-8-40
工艺柱、柱脚、柱帽 实心

工艺柱 装饰实木直径250
10m 4522.20 3400.80 1132.92 9.63 4543.35 4393.41 3400.80 1002.66 8.86 4412.32

15-8-41
工艺柱、柱脚、柱帽 实心

工艺柱 中密度板直径300
10m 4618.73 3354.00 1351.40 16.89 4722.29 4473.72 3354.00 1196.03 15.59 4565.62

15-8-42 工艺柱、柱脚、柱帽 石材 10个 47170.74 4752.00 42410.65 47162.65 42304.05 4752.00 37545.30 42297.30

15-8-43 工艺柱、柱脚、柱帽 石膏 10个 2632.07 477.60 853.70 0.43 1331.73 2384.35 477.60 755.66 0.40 1233.66

15-8-44
工艺柱、柱脚、柱帽 木柱

脚柱帽
10个 4338.83 674.40 2931.00 0.43 3605.83 3917.22 674.40 2593.77 0.40 3268.57

15-8-45 墙柱石材面开孔 10个 172.71 126.00 28.51 24.01 178.52 167.88 126.00 25.23 21.79 173.02

九、工艺门扇

15-9-1
无框玻璃门扇及配件 开启

扇 带帮
10m2 3316.05 1443.60 1845.19 3288.79 3100.67 1443.60 1632.97 3076.57

15-9-2
无框玻璃门扇及配件 开启

扇 不带帮
10m2 2569.57 1443.60 1180.90 2624.50 2440.08 1443.60 1045.07 2488.67

15-9-3
无框玻璃门扇及配件 固定

扇≤4m2
10m2 1461.52 385.20 1056.27 1441.47 1337.71 385.20 934.77 1319.97

15-9-4
无框玻璃门扇及配件 固定

扇＞4m2
10m2 1449.47 378.00 1051.43 1429.43 1326.22 378.00 930.49 1308.49

15-9-5
无框玻璃门扇及配件 地弹

簧安装
10只 1891.21 385.20 1313.00 1698.20 1718.00 385.20 1161.90 1547.10

15-9-6
无框玻璃门扇及配件 玻璃

门锁
10把 363.21 220.80 155.34 376.14 346.85 220.80 137.46 358.26

15-9-7
无框玻璃门扇及配件 玻璃

门拉手
10副 1550.00 176.40 1373.60 1550.00 1391.94 176.40 1215.54 1391.94

15-9-8
无框玻璃门扇及配件 不锈

钢包门框 木龙骨
10m2 3654.92 648.00 2990.74 3638.74 3308.89 648.00 2646.52 3294.52

15-9-9
无框玻璃门扇及配件 不锈

钢包门框 钢龙骨
10m2 4288.41 652.80 3546.21 47.49 4246.50 3870.73 652.80 3137.61 42.92 3833.33

15-9-10
无框玻璃门扇及配件 铝塑

板包门框 木龙骨
10m2 2582.56 772.80 1744.33 2517.13 2374.20 772.80 1543.46 2316.26

15-9-11
无框玻璃门扇及配件 铝塑

板包门框 钢龙骨
10m2 3215.26 777.60 2299.02 47.49 3124.11 2935.34 777.60 2033.85 42.92 2854.37

15-9-12
造型夹板门扇制作 门扇木

骨架
10m2 798.73 518.40 280.12 798.52 766.48 518.40 247.89 766.29
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15-9-13
造型夹板门扇制作 门扇基

层板 胶合板
10m2 385.53 70.80 312.29 3.80 386.89 349.50 70.80 276.34 3.56 350.70

15-9-14
造型夹板门扇制作 门扇基

层板 九夹板
10m2 491.64 78.00 411.20 3.80 493.00 444.27 78.00 363.91 3.56 445.47

15-9-15
造型夹板门扇制作 门扇基

层板 细木工板
10m2 707.67 87.60 617.63 3.80 709.03 636.57 87.60 546.61 3.56 637.77

15-9-16
造型夹板门扇制作 门扇面

层板 装饰木夹板
10m2 423.94 66.00 359.61 2.02 427.63 382.84 66.00 318.22 1.89 386.11

15-9-17 成品门扇安装 10扇 19642.98 258.00 19381.95 19639.95 17412.31 258.00 17151.58 17409.58

15-9-18 门扇工艺镶嵌 镶玻璃 10m2 308.25 72.00 204.75 276.75 281.06 72.00 181.23 253.23

15-9-19
门扇工艺镶嵌 镶百叶、花

格
10m2 1703.93 55.20 1864.04 1919.24 1514.27 55.20 1649.55 1704.75

15-9-20 门扇工艺镶嵌 镶铁艺 10m2 2240.12 55.20 1877.04 1932.24 1988.80 55.20 1661.04 1716.24

15-9-21 门扇工艺镶嵌 软包 10m2 1653.46 363.60 1286.69 1650.29 1505.06 363.60 1138.66 1502.26

15-9-22
门扇五金配件安装 L型执手

插锁安装
10个 1015.91 388.80 776.49 1165.29 943.80 388.80 687.20 1076.00

15-9-23
门扇五金配件安装 球形执

手锁安装
10个 634.14 216.00 380.97 596.97 586.06 216.00 337.14 553.14

15-9-24
门扇五金配件安装 电子锁

安装
10个 2249.61 440.40 2691.65 3132.05 2041.45 440.40 2381.98 2822.38

15-9-25
门扇五金配件安装 防盗门

扣安装
10个 131.31 49.20 89.39 138.59 121.82 49.20 79.08 128.28

15-9-26
门扇五金配件安装 闭门器

安装
10个 1465.58 175.20 1181.70 1356.90 1317.11 175.20 1045.75 1220.95

15-9-27
门扇五金配件安装 门视镜

安装
10个 99.70 49.20 56.96 106.16 93.84 49.20 50.40 99.60

15-9-28
门扇五金配件安装 门吸安

装
10个 205.07 26.40 168.77 195.17 184.47 26.40 149.38 175.78

第十六章 构筑物及其他工

程
一、烟囱

1.基础

16-1-1
水泥砂浆 M5.0/ 烟囱 砖基

础
10m3 5740.46 1967.90 3706.78 54.00 5728.68 5614.04 1967.90 3582.76 53.61 5604.27

16-1-2
水泥砂浆 M5.0/ 烟囱 毛石

基础
10m3 4437.07 2149.40 2137.81 89.77 4376.98 4342.97 2149.40 2048.90 89.12 4287.42
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16-1-3
C20现浇混凝土碎石＜40/

烟囱 毛石混凝土基础
10m3 4921.93 460.90 4441.31 4.30 4906.51 4787.36 460.90 4308.00 3.90 4772.80

16-1-4
C20现浇混凝土碎石＜40/

烟囱 混凝土基础
10m3 5497.37 561.00 4926.11 5.04 5492.15 5348.91 561.00 4778.67 4.57 5344.24

2.砖烟囱及砖加工

16-1-5
混合砂浆 M5.0/ 砖烟囱

筒身高度 ≤20m
10m3 7242.43 2820.40 4362.07 56.38 7238.85 7097.23 2820.40 4219.07 55.97 7095.44

16-1-6
混合砂浆 M5.0/ 砖烟囱

筒身高度 ≤40m
10m3 6621.23 2325.40 4233.17 59.08 6617.65 6478.90 2325.40 4093.14 58.65 6477.19

16-1-7
混合砂浆 M5.0/ 砖烟囱

筒身高度 ＞40m
10m3 6797.78 2681.80 4052.72 59.80 6794.32 6660.50 2681.80 3917.75 59.37 6658.92

16-1-8 砖加工 红(青)砖 千块 714.40 702.90 11.50 714.40 714.07 702.90 11.17 714.07

16-1-9 砖加工 耐火砖 千块 1425.60 1403.60 22.00 1425.60 1423.07 1403.60 19.47 1423.07

16-1-10 砖加工 耐酸砖 千块 1536.15 1445.40 98.02 1543.42 1526.16 1445.40 87.08 1532.48

3.混凝土烟囱

16-1-11

C30现浇混凝土碎石＜31.5/

滑升模板浇钢筋混凝土烟囱

高度 ≤60m

10m3 7407.08 1636.80 4990.85 768.84 7396.49 7181.02 1636.80 4844.41 689.51 7170.72

16-1-12

C30现浇混凝土碎石＜31.5/

滑升模板浇钢筋混凝土烟囱

高度 ≤80m

10m3 7115.14 1523.50 4991.85 589.35 7104.70 6907.35 1523.50 4845.18 528.53 6897.21

16-1-13

C30现浇混凝土碎石＜31.5/

滑升模板浇钢筋混凝土烟囱

高度 ≤100m

10m3 7087.17 1447.60 4987.96 641.70 7077.26 6875.44 1447.60 4841.62 576.61 6865.83

16-1-14

C30现浇混凝土碎石＜31.5/

滑升模板浇钢筋混凝土烟囱

高度 ≤120m

10m3 7837.98 1307.90 5957.76 648.52 7914.18 7523.68 1307.90 5700.00 582.86 7590.76

16-1-15

C30现浇混凝土碎石＜31.5/

滑升模板浇钢筋混凝土烟囱

高度 ≤150m

10m3 7628.22 1202.30 5956.33 546.33 7704.96 7324.33 1202.30 5698.60 491.02 7391.92
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16-1-16

C30现浇混凝土碎石＜31.5/

滑升模板浇钢筋混凝土烟囱

高度 ≤180m

10m3 7426.23 1093.40 5954.59 455.63 7503.62 7131.76 1093.40 5696.92 409.67 7199.99

16-1-17

C30现浇混凝土碎石＜31.5/

滑升模板浇钢筋混凝土烟囱

高度 ≤210m

10m3 7210.78 985.60 5953.77 349.11 7288.48 6927.10 985.60 5696.12 313.90 6995.62

4.烟囱内衬、烟道砌砖

16-1-18 烟囱内衬 普通砖 10m3 5662.11 2138.40 3521.31 5659.71 5559.46 2138.40 3418.73 5557.13

16-1-19 烟囱内衬 耐火砖 10m3 9586.74 2477.20 6924.78 9401.98 8767.15 2477.20 6135.83 8613.03

16-1-20
耐酸砂浆 1:2/ 烟囱内衬

耐酸砖
10m3 28661.87 2482.70 28832.69 31315.39 25637.45 2482.70 25516.01 27998.71

16-1-21
混合砂浆 M5.0/ 砖烟道 普

通砖
10m3 5718.21 1372.80 4277.79 61.78 5712.37 5573.63 1372.80 4135.67 61.34 5569.81

16-1-22 砖烟道 耐火砖 10m3 8820.13 1586.20 7061.34 8647.54 7986.31 1586.20 6256.15 7842.35

5.烟囱、烟道内涂刷隔绝层

16-1-23
烟囱、烟道内涂刷隔绝层

涂料 沥青耐酸漆
10m2 457.67 75.90 360.66 436.56 413.58 75.90 319.39 395.29

16-1-24
烟囱、烟道内涂刷隔绝层

涂料 水玻璃
10m2 137.81 55.00 82.86 137.86 128.22 55.00 73.38 128.38

16-1-25
烟囱、烟道内涂刷隔绝层

涂料 沥青
10m2 311.24 55.00 218.07 273.07 281.66 55.00 193.12 248.12

16-1-26
烟囱、烟道内涂刷隔绝层

涂料 耐酸砂浆
10m2 677.77 324.50 264.72 589.22 649.49 324.50 241.46 565.96

16-1-27
烟囱、烟道内涂刷隔绝层

涂料 抹耐火泥
10m2 293.04 119.90 160.47 280.37 273.02 119.90 142.95 262.85

二、水塔

1.砖、混凝土水塔

16-2-1 水泥砂浆 M5.0/ 砖水塔 10m3 5743.13 1698.40 3969.58 61.78 5729.76 5606.38 1698.40 3835.58 61.34 5595.32

16-2-2
C25现浇混凝土碎石＜31.5/

混凝土水塔 塔顶及槽底
10m3 6864.63 1648.90 4918.53 290.32 6857.75 6685.45 1648.90 4770.13 260.27 6679.30

16-2-3
C25现浇混凝土碎石＜31.5/

混凝土水塔 筒式塔身
10m3 6456.94 1295.80 4866.86 290.32 6452.98 6284.12 1295.80 4724.29 260.27 6280.36
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16-2-4
C25现浇混凝土碎石＜31.5/

混凝土水塔 柱式塔身
10m3 6924.83 1769.90 4862.34 290.32 6922.56 6752.20 1769.90 4719.91 260.27 6750.08

16-2-5
C25现浇混凝土碎石＜31.5/

混凝土水塔 水箱内外壁
10m3 6784.52 1641.20 4852.42 290.32 6783.94 6612.81 1641.20 4710.81 260.27 6612.28

16-2-6
C25现浇混凝土碎石＜31.5/

混凝土水塔 回廊及平台
10m3 6668.87 1314.50 5044.68 290.32 6649.50 6475.55 1314.50 4883.46 260.27 6458.23

2.倒锥壳水塔

16-2-7

C30现浇混凝土碎石＜31.5/

滑升钢模浇钢筋混凝土支筒

高度 ≤20m

10m3 5951.09 722.70 4989.61 226.26 5938.57 5785.52 722.70 4843.73 206.91 5773.34

16-2-8

C30现浇混凝土碎石＜31.5/

滑升钢模浇钢筋混凝土支筒

高度 ≤25m

10m3 5839.85 632.50 4990.14 204.49 5827.13 5676.07 632.50 4844.25 186.96 5663.71

16-2-9

C30现浇混凝土碎石＜31.5/

滑升钢模浇钢筋混凝土支筒

高度 ≤30m

10m3 5727.62 534.60 4990.58 189.56 5714.74 5565.08 534.60 4844.67 173.28 5552.55

16-2-10

C30现浇混凝土碎石＜31.5/

地面上浇筑混凝土给水箱

容积 ≤200m3

10m3 6039.55 939.40 5069.42 17.68 6026.50 5880.57 939.40 4913.34 16.04 5868.78

16-2-11

C30现浇混凝土碎石＜31.5/

地面上浇筑混凝土给水箱

容积 ≤300m3

10m3 6043.30 939.40 5073.95 17.68 6031.03 5883.51 939.40 4917.09 16.04 5872.53

16-2-12

C30现浇混凝土碎石＜31.5/

地面上浇筑混凝土给水箱

容积 ≤400m3

10m3 5936.66 853.60 5053.83 17.68 5925.11 5779.45 853.60 4899.35 16.04 5768.99

16-2-13

C30现浇混凝土碎石＜31.5/

地面上浇筑混凝土给水箱

容积 ≤500m3

10m3 5940.86 853.60 5057.45 17.68 5928.73 5783.29 853.60 4902.66 16.04 5772.30



省基价
(含税)

人工费
材料费

（含税）
机械费

（含税）
滨州单价
(含税)

省基价
(除税)

人工费
材料费

（除税）
机械费

（除税）
滨州单价
(除税)

定额
编号

项目名称
定额
单位

增值税(简易计税） 增值税（一般计税）

三、贮水(油)池、贮仓

16-3-1
C20现浇混凝土碎石＜40/

混凝土贮水(油)池 池底
10m3 5436.64 485.10 4926.76 17.68 5429.54 5284.80 485.10 4777.37 16.04 5278.51

16-3-2
C20现浇混凝土碎石＜40/

混凝土贮水(油)池 池壁
10m3 5518.07 597.30 4890.14 17.68 5505.12 5372.78 597.30 4746.95 16.04 5360.29

16-3-3
C20现浇混凝土碎石＜40/

混凝土贮水(油)池 池盖
10m3 5355.01 420.20 4911.29 17.68 5349.17 5204.97 420.20 4763.54 16.04 5199.78

16-3-4
C20现浇混凝土碎石＜40/

混凝土贮仓 立壁
10m3 6043.88 1138.50 4879.13 17.68 6035.31 5898.97 1138.50 4736.20 16.04 5890.74

16-3-5
C20现浇混凝土碎石＜40/

混凝土贮仓 漏斗
10m3 6140.03 1233.10 4880.60 17.68 6131.38 5994.94 1233.10 4737.50 16.04 5986.64

16-3-6
C20现浇混凝土碎石＜40/

混凝土贮仓 底板
10m3 5184.94 281.60 4882.41 17.68 5181.69 5038.20 281.60 4737.67 16.04 5035.31

16-3-7
C20现浇混凝土碎石＜40/

混凝土贮仓 顶板
10m3 5397.25 420.20 4949.66 17.68 5387.54 5242.92 420.20 4798.03 16.04 5234.27

16-3-8

C30现浇混凝土碎石＜31.5/

滑升钢模板浇钢筋混凝土筒

仓 高度≤30m 内径 ≤8m

10m3 8339.98 3199.90 4997.54 126.24 8323.68 8182.01 3199.90 4851.41 114.94 8166.25

16-3-9

C30现浇混凝土碎石＜31.5/

滑升钢模板浇钢筋混凝土筒

仓 高度≤30m 内径 ≤10m

10m3 8123.37 2996.40 4992.22 120.27 8108.89 7966.13 2996.40 4846.30 109.43 7952.13

16-3-10

C30现浇混凝土碎石＜31.5/

滑升钢模板浇钢筋混凝土筒

仓 高度≤30m 内径 ≤12m

10m3 7742.21 2647.70 4988.07 93.38 7729.15 7587.57 2647.70 4842.31 84.93 7574.94

16-3-11

C30现浇混凝土碎石＜31.5/

滑升钢模板浇钢筋混凝土筒

仓 高度≤30m 内径 ≤16m

10m3 8002.24 2913.90 4987.48 87.87 7989.25 7848.12 2913.90 4841.78 79.88 7835.56

四、检查井、化粪池及其他

16-4-1
水泥砂浆 M5.0/ 砖砌井

(池)壁 圆形
10m3 5921.16 2129.60 3726.28 53.50 5909.38 5794.32 2129.60 3601.84 53.11 5784.55



省基价
(含税)

人工费
材料费

（含税）
机械费

（含税）
滨州单价
(含税)

省基价
(除税)

人工费
材料费

（除税）
机械费

（除税）
滨州单价
(除税)

定额
编号

项目名称
定额
单位

增值税(简易计税） 增值税（一般计税）

16-4-2
水泥砂浆 M5.0/ 砖砌井

(池)壁 矩形
10m3 5733.84 1939.30 3730.82 52.23 5722.35 5607.35 1939.30 3606.65 51.86 5597.81

16-4-3 成品检查井安装 10座 4150.30 80.30 4070.00 4150.30 3682.10 80.30 3601.80 3682.10

16-4-4
水泥砂浆 M5.0/ 砖砌化粪

池
10m3 5059.72 1276.00 3717.42 54.40 5047.82 4932.82 1276.00 3592.96 54.00 4922.96

16-4-5 砖砌渗井 10m3 4023.10 826.10 3197.00 4023.10 3929.97 826.10 3103.87 3929.97

16-4-6
C20现浇混凝土碎石＜40/

混凝土井(池) 井(池)底
10m3 5352.88 413.60 4925.34 6.62 5345.56 5202.35 413.60 4776.19 6.04 5195.83

16-4-7
C20现浇混凝土碎石＜40/

混凝土井(池) 井(池)壁
10m3 6060.49 1180.30 4860.31 18.03 6058.64 5916.41 1180.30 4718.02 16.36 5914.68

16-4-8
C20现浇混凝土碎石＜40/

混凝土井(池) 井(池)顶
10m3 5518.66 585.20 4910.14 17.32 5512.66 5368.93 585.20 4762.58 15.79 5363.57

16-4-9
C25现浇混凝土碎石＜40/

混凝土井圈制作
10m3 7183.31 1940.40 5205.17 7145.57 7002.69 1940.40 5028.27 6968.67

16-4-10
混合砂浆 M7.5/ 井盖安装

(带座) 铸铁
10套 2231.71 166.10 2003.06 6.39 2175.55 2000.40 166.10 1778.48 6.35 1950.93

16-4-11
混合砂浆 M7.5/ 井盖安装

(带座) 混凝土
10套 5581.70 231.00 5343.60 6.39 5580.99 4972.51 231.00 4734.69 6.35 4972.04

16-4-12
混合砂浆 M7.5/ 雨水井篦

安装 铸铁平篦
10套 3091.70 166.10 2192.55 6.39 2365.04 2761.47 166.10 1946.16 6.35 2118.61

16-4-13
混合砂浆 M7.5/ 雨水井篦

安装 铸铁立篦
10套 1874.09 174.90 1989.01 6.12 2170.03 1684.71 174.90 1765.73 6.08 1946.71

16-4-14 排水沟铸铁盖板安装 10m 3245.00 138.60 3106.40 3245.00 2887.58 138.60 2748.98 2887.58

五、场区道路

16-5-1

沥青砂浆 1:2:7/ C25现浇

混凝土碎石＜40/ 混凝土整

体路面 80mm厚

10m2 484.12 60.50 422.44 0.54 483.48 468.97 60.50 407.44 0.50 468.44

16-5-2

沥青砂浆 1:2:7/ C25现浇

混凝土碎石＜40/ 混凝土整

体路面 180mm厚

10m2 1031.43 101.20 928.81 1.22 1031.23 1000.13 101.20 897.59 1.11 999.90

16-5-3

沥青砂浆 1:2:7/ C25现浇

混凝土碎石＜40/ 混凝土整

体路面 每增减10mm

10m2 55.98 5.50 50.50 0.07 56.07 54.38 5.50 48.89 0.06 54.45



省基价
(含税)

人工费
材料费

（含税）
机械费

（含税）
滨州单价
(含税)

省基价
(除税)

人工费
材料费

（除税）
机械费

（除税）
滨州单价
(除税)

定额
编号

项目名称
定额
单位

增值税(简易计税） 增值税（一般计税）

16-5-4

细粒式沥青混凝土/ 中粒式

沥青混凝土/ 沥青混凝土路

面 100mm厚

100m2 15474.79 2486.00 12833.05 43.07 15362.12 15024.40 2486.00 12400.53 39.22 14925.75

16-5-5
中粒式沥青混凝土/ 沥青混

凝土路面 每增减10mm
100m2 1458.24 248.60 1205.21 4.43 1458.24 1422.74 248.60 1170.11 4.03 1422.74

16-5-6
水泥抹灰砂浆 1:1/ 水泥抹

灰砂浆 1:3/ 广场砖路面
10m2 865.38 311.30 529.92 16.66 857.88 810.51 311.30 476.79 15.90 803.99

16-5-7
水泥抹灰砂浆 1:3/ 混凝土

砖路面
10m2 653.99 88.00 546.42 15.40 649.82 596.25 88.00 489.99 14.65 592.64

16-5-8 透水砖路面 10m2 558.70 59.40 494.17 7.47 561.04 507.62 59.40 443.65 6.78 509.83

16-5-9 嵌草水泥砖路面 10m2 562.83 77.00 480.67 7.47 565.14 513.18 77.00 431.58 6.78 515.36

16-5-10 C20细石混凝土/ 卵石路面 10m2 637.34 225.50 415.05 0.41 640.96 625.31 225.50 402.96 0.37 628.83

16-5-11
水泥抹灰砂浆 1:3/ 花岗石

路面
10m2 2672.39 205.70 2818.90 14.39 3038.99 2395.90 205.70 2501.09 13.65 2720.44

16-5-12

水泥抹灰砂浆 1:3/ 水泥抹

灰砂浆 1:2/ 碎拼花岗石路

面

10m2 1495.97 326.70 728.96 14.86 1070.52 1368.80 326.70 651.64 14.11 992.45

16-5-13 混凝土地面割缝 10m 34.79 26.40 6.73 4.39 37.52 33.93 26.40 5.97 3.97 36.34

16-5-14 铸铁围墙 10m 1497.47 133.10 1231.13 3.25 1367.48 1340.53 133.10 1089.50 2.94 1225.54

六、构筑物综合项目

1.井、池

(1) 钢筋混凝土化粪池

16-6-1

C30现浇混凝土碎石＜20/

素水泥浆/ 水泥抹灰砂浆

1:2/ C30现浇混凝土碎石＜

40/ C15现浇混凝土碎石＜

40/ 钢筋混凝土化粪池1号

无地下水

座 12539.95 3859.90 8475.67 166.35 12501.92 11821.74 3859.90 7770.52 157.78 11788.20



省基价
(含税)

人工费
材料费

（含税）
机械费

（含税）
滨州单价
(含税)

省基价
(除税)

人工费
材料费

（除税）
机械费

（除税）
滨州单价
(除税)

定额
编号

项目名称
定额
单位

增值税(简易计税） 增值税（一般计税）

16-6-2

C30现浇混凝土碎石＜20/

素水泥浆/ 水泥抹灰砂浆

1:2/ C30现浇混凝土碎石＜

40/ C15现浇混凝土碎石＜

40/ 钢筋混凝土化粪池1号

有地下水

座 13582.46 4138.20 9185.38 179.59 13503.17 12797.78 4138.20 8421.10 170.89 12730.19

16-6-3

C30现浇混凝土碎石＜20/

素水泥浆/ 水泥抹灰砂浆

1:2/ C30现浇混凝土碎石＜

40/ C15现浇混凝土碎石＜

40/ 钢筋混凝土化粪池2号

无地下水

座 15628.62 4809.20 10568.24 207.24 15584.68 14737.67 4809.20 9693.12 196.63 14698.95

16-6-4

C30现浇混凝土碎石＜20/

素水泥浆/ 水泥抹灰砂浆

1:2/ C30现浇混凝土碎石＜

40/ C15现浇混凝土碎石＜

40/ 钢筋混凝土化粪池2号

有地下水

座 16872.91 5150.20 11407.55 223.41 16781.16 15903.43 5150.20 10462.61 212.63 15825.44

16-6-5

C30现浇混凝土碎石＜20/

素水泥浆/ 水泥抹灰砂浆

1:2/ C30现浇混凝土碎石＜

40/ C15现浇混凝土碎石＜

40/ 钢筋混凝土化粪池3号

无地下水

座 21092.89 6531.80 14223.84 288.18 21043.82 19874.48 6531.80 13026.10 273.43 19831.33

16-6-6

C30现浇混凝土碎石＜20/

素水泥浆/ 水泥抹灰砂浆

1:2/ C30现浇混凝土碎石＜

40/ C15现浇混凝土碎石＜

40/ 钢筋混凝土化粪池3号

有地下水

座 22517.06 6921.20 15140.83 309.23 22371.26 21196.27 6921.20 13853.22 294.33 21068.75



省基价
(含税)

人工费
材料费

（含税）
机械费

（含税）
滨州单价
(含税)

省基价
(除税)

人工费
材料费

（除税）
机械费

（除税）
滨州单价
(除税)

定额
编号

项目名称
定额
单位

增值税(简易计税） 增值税（一般计税）

16-6-7

C30现浇混凝土碎石＜20/

素水泥浆/ 水泥抹灰砂浆

1:2/ C30现浇混凝土碎石＜

40/ C15现浇混凝土碎石＜

40/ 钢筋混凝土化粪池4A号

无地下水

座 30749.60 9491.90 20824.72 377.75 30694.37 29013.79 9491.90 19114.10 359.24 28965.24

16-6-8

C30现浇混凝土碎石＜20/

素水泥浆/ 水泥抹灰砂浆

1:2/ C30现浇混凝土碎石＜

40/ C15现浇混凝土碎石＜

40/ 钢筋混凝土化粪池4A号

有地下水

座 32796.80 10025.40 22265.58 401.73 32692.71 30938.62 10025.40 20444.88 382.95 30853.23

16-6-9

C30现浇混凝土碎石＜20/

素水泥浆/ 水泥抹灰砂浆

1:2/ C30现浇混凝土碎石＜

40/ C15现浇混凝土碎石＜

40/ 钢筋混凝土化粪池4B号

无地下水

座 32450.64 9893.40 22121.61 388.09 32403.10 30626.30 9893.40 20322.13 369.09 30584.62

16-6-10

C30现浇混凝土碎石＜20/

素水泥浆/ 水泥抹灰砂浆

1:2/ C30现浇混凝土碎石＜

40/ C15现浇混凝土碎石＜

40/ 钢筋混凝土化粪池4B号

有地下水

座 34736.47 10501.70 23709.03 413.71 34624.44 32771.00 10501.70 21782.61 394.34 32678.65

16-6-11

C30现浇混凝土碎石＜20/

素水泥浆/ 水泥抹灰砂浆

1:2/ C30现浇混凝土碎石＜

40/ C15现浇混凝土碎石＜

40/ 钢筋混凝土化粪池5号

无地下水

座 39592.83 12081.30 26961.78 490.42 39533.50 37375.63 12081.30 24776.13 466.27 37323.70



省基价
(含税)

人工费
材料费

（含税）
机械费

（含税）
滨州单价
(含税)

省基价
(除税)

人工费
材料费

（除税）
机械费

（除税）
滨州单价
(除税)

定额
编号

项目名称
定额
单位

增值税(简易计税） 增值税（一般计税）

16-6-12

C30现浇混凝土碎石＜20/

素水泥浆/ 水泥抹灰砂浆

1:2/ C30现浇混凝土碎石＜

40/ C15现浇混凝土碎石＜

40/ 钢筋混凝土化粪池5号

有地下水

座 46322.12 14209.80 31364.54 575.86 46150.20 43637.87 14209.80 28734.17 549.15 43493.12

16-6-13

C30现浇混凝土碎石＜20/

素水泥浆/ 水泥抹灰砂浆

1:2/ C30现浇混凝土碎石＜

40/ C15现浇混凝土碎石＜

40/ 钢筋混凝土化粪池6号

无地下水

座 46168.03 14161.40 31346.45 588.37 46096.22 43576.69 14161.40 28793.31 559.09 43513.80

16-6-14

C30现浇混凝土碎石＜20/

素水泥浆/ 水泥抹灰砂浆

1:2/ C30现浇混凝土碎石＜

40/ C15现浇混凝土碎石＜

40/ 钢筋混凝土化粪池6号

有地下水

座 56989.37 17576.90 38492.05 720.22 56789.17 53669.52 17576.90 35238.18 686.51 53501.59

16-6-15

C30现浇混凝土碎石＜20/

素水泥浆/ 水泥抹灰砂浆

1:2/ C30现浇混凝土碎石＜

40/ C15现浇混凝土碎石＜

40/ 钢筋混凝土化粪池7号

无地下水

座 55283.32 16976.30 37497.04 724.84 55198.18 52166.67 16976.30 34427.67 688.08 52092.05

16-6-16

C30现浇混凝土碎石＜20/

素水泥浆/ 水泥抹灰砂浆

1:2/ C30现浇混凝土碎石＜

40/ C15现浇混凝土碎石＜

40/ 钢筋混凝土化粪池7号

有地下水

座 65306.50 20033.20 44200.65 843.42 65077.27 61534.82 20033.20 40506.87 802.96 61343.03



省基价
(含税)

人工费
材料费

（含税）
机械费

（含税）
滨州单价
(含税)

省基价
(除税)

人工费
材料费

（除税）
机械费

（除税）
滨州单价
(除税)

定额
编号

项目名称
定额
单位

增值税(简易计税） 增值税（一般计税）

16-6-17

C30现浇混凝土碎石＜20/

素水泥浆/ 水泥抹灰砂浆

1:2/ C30现浇混凝土碎石＜

40/ C15现浇混凝土碎石＜

40/ 钢筋混凝土化粪池8号

无地下水

座 80352.67 24844.60 54358.06 1005.75 80208.41 75634.39 24844.60 49706.87 955.96 75507.43

16-6-18

C30现浇混凝土碎石＜20/

素水泥浆/ 水泥抹灰砂浆

1:2/ C30现浇混凝土碎石＜

40/ C15现浇混凝土碎石＜

40/ 钢筋混凝土化粪池8号

有地下水

座 91760.14 28523.00 61927.40 1097.48 91547.88 86260.99 28523.00 56518.10 1045.95 86087.05

16-6-19

C30现浇混凝土碎石＜20/

素水泥浆/ 水泥抹灰砂浆

1:2/ C30现浇混凝土碎石＜

40/ C15现浇混凝土碎石＜

40/ 钢筋混凝土化粪池9号

无地下水

座 107270.19 33587.40 72168.26 1338.18 107093.84 100882.43 33587.40 65866.06 1273.77 100727.23

16-6-20

C30现浇混凝土碎石＜20/

素水泥浆/ 水泥抹灰砂浆

1:2/ C30现浇混凝土碎石＜

40/ C15现浇混凝土碎石＜

40/ 钢筋混凝土化粪池9号

有地下水

座 111183.68 34519.10 75018.50 1381.30 110918.90 104579.88 34519.10 68526.78 1316.70 104362.58

16-6-21

C30现浇混凝土碎石＜20/

素水泥浆/ 水泥抹灰砂浆

1:2/ C30现浇混凝土碎石＜

40/ C15现浇混凝土碎石＜

40/ 钢筋混凝土化粪池10号

无地下水

座 116007.44 36364.90 77990.43 1464.53 115819.86 109103.38 36364.90 71179.65 1393.87 108938.42



省基价
(含税)

人工费
材料费

（含税）
机械费

（含税）
滨州单价
(含税)

省基价
(除税)

人工费
材料费

（除税）
机械费

（除税）
滨州单价
(除税)

定额
编号

项目名称
定额
单位

增值税(简易计税） 增值税（一般计税）

16-6-22

C30现浇混凝土碎石＜20/

素水泥浆/ 水泥抹灰砂浆

1:2/ C30现浇混凝土碎石＜

40/ C15现浇混凝土碎石＜

40/ 钢筋混凝土化粪池10号

有地下水

座 119142.23 37303.20 79993.38 1523.78 118820.36 111966.56 37303.20 72943.25 1452.90 111699.35

(2) 砖砌化粪池

16-6-23

素水泥浆/ 水泥抹灰砂浆

1:2/ C25现浇混凝土碎石＜

40/ C15现浇混凝土碎石＜

40/ C25预制混凝土碎石＜

20/ 水泥砂浆 M5.0/ 砖砌

化粪池1号 无地下水

座 11110.63 3214.20 7612.90 177.64 11004.74 10607.00 3214.20 7130.33 169.80 10514.33

16-6-24

素水泥浆/ 水泥抹灰砂浆

1:2/ C25现浇混凝土碎石＜

40/ C15现浇混凝土碎石＜

40/ C25预制混凝土碎石＜

20/ 水泥砂浆 M5.0/ 砖砌

化粪池1号 有地下水

座 12214.29 3438.60 8395.01 189.26 12022.87 11609.81 3438.60 7823.07 180.57 11442.24

16-6-25

素水泥浆/ 水泥抹灰砂浆

1:2/ C25现浇混凝土碎石＜

40/ C15现浇混凝土碎石＜

40/ C25预制混凝土碎石＜

20/ 水泥砂浆 M5.0/ 砖砌

化粪池2号 无地下水

座 15955.26 4646.40 10897.80 249.96 15794.16 15213.42 4646.40 10187.38 238.40 15072.18

16-6-26

混凝土地模/ 素水泥浆/ 水

泥抹灰砂浆 1:2/ C25现浇

混凝土碎石＜40/ C15现浇

混凝土碎石＜40/ C25预制

混凝土碎石＜20/ 水泥砂浆

M5.0/ 砖砌化粪池2号 有地

下水

座 16897.10 4748.70 11662.04 248.03 16658.77 16049.35 4748.70 10855.51 236.51 15840.72



省基价
(含税)

人工费
材料费

（含税）
机械费

（含税）
滨州单价
(含税)

省基价
(除税)

人工费
材料费

（除税）
机械费

（除税）
滨州单价
(除税)

定额
编号

项目名称
定额
单位

增值税(简易计税） 增值税（一般计税）

16-6-27

混凝土地模/ 素水泥浆/ 水

泥抹灰砂浆 1:2/ C25现浇

混凝土碎石＜40/ C15现浇

混凝土碎石＜40/ C25预制

混凝土碎石＜20/ 水泥砂浆

M5.0/ 砖砌化粪池3号 无地

下水

座 21033.61 6039.00 14511.53 309.30 20859.83 20070.24 6039.00 13583.86 295.26 19918.12

16-6-28

混凝土地模/ 素水泥浆/ 水

泥抹灰砂浆 1:2/ C25现浇

混凝土碎石＜40/ C15现浇

混凝土碎石＜40/ C25预制

混凝土碎石＜20/ 水泥砂浆

M5.0/ 砖砌化粪池3号 有地

下水

座 22572.19 6315.10 15669.71 318.86 22303.67 21467.20 6315.10 14613.10 304.13 21232.33

16-6-29

混凝土地模/ 素水泥浆/ 水

泥抹灰砂浆 1:2/ C25现浇

混凝土碎石＜40/ C15现浇

混凝土碎石＜40/ C25预制

混凝土碎石＜20/ 水泥砂浆

M5.0/ 砖砌化粪池4号 无地

下水

座 24195.67 6925.60 16736.82 350.89 24013.31 23066.63 6925.60 15646.78 334.68 22907.06

16-6-30

混凝土地模/ 素水泥浆/ 水

泥抹灰砂浆 1:2/ C25现浇

混凝土碎石＜40/ C15现浇

混凝土碎石＜40/ C25预制

混凝土碎石＜20/ 水泥砂浆

M5.0/ 砖砌化粪池4号 有地

下水

座 25834.98 7221.50 17969.15 360.12 25550.77 24556.29 7221.50 16743.02 343.26 24307.78



省基价
(含税)

人工费
材料费

（含税）
机械费

（含税）
滨州单价
(含税)

省基价
(除税)

人工费
材料费

（除税）
机械费

（除税）
滨州单价
(除税)

定额
编号

项目名称
定额
单位

增值税(简易计税） 增值税（一般计税）

16-6-31

混凝土地模/ 素水泥浆/ 水

泥抹灰砂浆 1:2/ C25现浇

混凝土碎石＜40/ C15现浇

混凝土碎石＜40/ C25预制

混凝土碎石＜20/ 水泥砂浆

M5.0/ 砖砌化粪池5号 无地

下水

座 26424.39 7566.90 18268.64 395.22 26230.76 25227.19 7566.90 17113.54 377.58 25058.02

16-6-32

混凝土地模/ 素水泥浆/ 水

泥抹灰砂浆 1:2/ C25现浇

混凝土碎石＜40/ C15现浇

混凝土碎石＜40/ C25预制

混凝土碎石＜20/ 水泥砂浆

M5.0/ 砖砌化粪池5号 有地

下水

座 28237.80 7889.20 19634.87 405.58 27929.65 26873.96 7889.20 18328.38 387.20 26604.78

16-6-33

混凝土地模/ 素水泥浆/ 水

泥抹灰砂浆 1:2/ C25现浇

混凝土碎石＜40/ C15现浇

混凝土碎石＜40/ C25预制

混凝土碎石＜20/ 水泥砂浆

M5.0/ 砖砌化粪池6号 无地

下水

座 36378.21 10628.20 25041.66 516.33 36186.19 34720.06 10628.20 23432.64 491.78 34552.62

16-6-34

混凝土地模/ 素水泥浆/ 水

泥抹灰砂浆 1:2/ C25现浇

混凝土碎石＜40/ C15现浇

混凝土碎石＜40/ C25预制

混凝土碎石＜20/ 水泥砂浆

M5.0/ 砖砌化粪池6号 有地

下水

座 38049.00 10831.70 26390.93 519.67 37742.30 36221.41 10831.70 24627.28 494.88 35953.86



省基价
(含税)

人工费
材料费

（含税）
机械费

（含税）
滨州单价
(含税)

省基价
(除税)

人工费
材料费

（除税）
机械费

（除税）
滨州单价
(除税)

定额
编号

项目名称
定额
单位

增值税(简易计税） 增值税（一般计税）

16-6-35

混凝土地模/ 素水泥浆/ 水

泥抹灰砂浆 1:2/ C25现浇

混凝土碎石＜40/ C15现浇

混凝土碎石＜40/ C25预制

混凝土碎石＜20/ 水泥砂浆

M5.0/ 砖砌化粪池7号 无地

下水

座 41125.62 11973.50 28370.73 580.70 40924.93 39226.90 11973.50 26525.55 552.99 39052.04

16-6-36

混凝土地模/ 素水泥浆/ 水

泥抹灰砂浆 1:2/ C25现浇

混凝土碎石＜40/ C15现浇

混凝土碎石＜40/ C25预制

混凝土碎石＜20/ 水泥砂浆

M5.0/ 砖砌化粪池7号 有地

下水

座 42978.19 12238.60 29830.80 584.41 42653.81 40896.64 12238.60 27818.76 556.45 40613.81

16-6-37

混凝土地模/ 素水泥浆/ 水

泥抹灰砂浆 1:2/ C25现浇

混凝土碎石＜40/ C15现浇

混凝土碎石＜40/ C25预制

混凝土碎石＜20/ 水泥砂浆

M5.0/ 砖砌化粪池8号 无地

下水

座 43938.86 12788.60 30298.15 637.43 43724.18 41954.84 12788.60 28371.63 607.83 41768.06

16-6-38

混凝土地模/ 素水泥浆/ 水

泥抹灰砂浆 1:2/ C25现浇

混凝土碎石＜40/ C15现浇

混凝土碎石＜40/ C25预制

混凝土碎石＜20/ 水泥砂浆

M5.0/ 砖砌化粪池8号 有地

下水

座 45973.17 13077.90 31902.11 641.13 45621.14 43788.16 13077.90 29792.30 611.28 43481.48



省基价
(含税)

人工费
材料费

（含税）
机械费

（含税）
滨州单价
(含税)

省基价
(除税)

人工费
材料费

（除税）
机械费

（除税）
滨州单价
(除税)

定额
编号

项目名称
定额
单位

增值税(简易计税） 增值税（一般计税）

16-6-39

混凝土地模/ 素水泥浆/ 水

泥抹灰砂浆 1:2/ C25现浇

混凝土碎石＜40/ C15现浇

混凝土碎石＜40/ C25预制

混凝土碎石＜20/ 水泥砂浆

M5.0/ 砖砌化粪池9号 无地

下水

座 50049.35 14874.20 34186.78 696.63 49757.61 47774.80 14874.20 31981.86 664.07 47520.13

16-6-40

混凝土地模/ 素水泥浆/ 水

泥抹灰砂浆 1:2/ C25现浇

混凝土碎石＜40/ C15现浇

混凝土碎石＜40/ C25预制

混凝土碎石＜20/ 水泥砂浆

M5.0/ 砖砌化粪池9号 有地

下水

座 52470.97 15235.00 36089.35 704.04 52028.39 49959.21 15235.00 33666.91 670.96 49572.87

16-6-41

混凝土地模/ 素水泥浆/ 水

泥抹灰砂浆 1:2/ C25现浇

混凝土碎石＜40/ C15现浇

混凝土碎石＜40/ C25预制

混凝土碎石＜20/ 水泥砂浆

M5.0/ 砖砌化粪池10号 无

地下水

座 59356.12 17496.60 40698.93 828.23 59023.76 56610.77 17496.60 38034.72 789.44 56320.76

16-6-42

混凝土地模/ 素水泥浆/ 水

泥抹灰砂浆 1:2/ C25现浇

混凝土碎石＜40/ C15现浇

混凝土碎石＜40/ C25预制

混凝土碎石＜20/ 水泥砂浆

M5.0/ 砖砌化粪池10号 有

地下水

座 62670.57 18029.00 43286.17 845.07 62160.24 59605.40 18029.00 40325.93 805.11 59160.04



省基价
(含税)

人工费
材料费

（含税）
机械费

（含税）
滨州单价
(含税)

省基价
(除税)

人工费
材料费

（除税）
机械费

（除税）
滨州单价
(除税)

定额
编号

项目名称
定额
单位

增值税(简易计税） 增值税（一般计税）

16-6-43

混凝土地模/ 素水泥浆/ 水

泥抹灰砂浆 1:2/ C25现浇

混凝土碎石＜40/ C15现浇

混凝土碎石＜40/ C25预制

混凝土碎石＜20/ 水泥砂浆

M5.0/ 砖砌化粪池11号 无

地下水

座 71181.84 20749.30 49065.27 992.77 70807.34 67760.58 20749.30 45739.12 945.40 67433.82

16-6-44

混凝土地模/ 素水泥浆/ 水

泥抹灰砂浆 1:2/ C25现浇

混凝土碎石＜40/ C15现浇

混凝土碎石＜40/ C25预制

混凝土碎石＜20/ 水泥砂浆

M5.0/ 砖砌化粪池11号 有

地下水

座 75261.23 21422.50 52242.31 1016.80 74681.61 71448.61 21422.50 48552.53 967.77 70942.80

(3) 成品化粪池

16-6-45

混合砂浆 M7.5/ 成品化粪

池安装有效容积2m3 无地下

水

座 842.99 108.90 699.11 31.22 839.23 768.37 108.90 627.15 29.17 765.22

16-6-46

C15现浇混凝土碎石＜40/

混合砂浆 M7.5/ 成品化粪

池安装有效容积2m3 有地下

水

座 1152.01 160.60 955.68 31.62 1147.90 1069.87 160.60 876.25 29.53 1066.38

16-6-47

混合砂浆 M7.5/ 成品化粪

池安装有效容积4m3 无地下

水

座 969.57 168.30 742.94 55.46 966.70 892.08 168.30 669.71 51.79 889.80

16-6-48

C15现浇混凝土碎石＜40/

混合砂浆 M7.5/ 成品化粪

池安装有效容积4m3 有地下

水

座 1327.46 227.70 1040.56 55.92 1324.18 1241.24 227.70 958.66 52.20 1238.56

16-6-49

混合砂浆 M7.5/ 成品化粪

池安装有效容积6m3 无地下

水

座 1086.65 227.70 776.31 80.45 1084.46 1006.55 227.70 702.10 75.11 1004.91

16-6-50

C15现浇混凝土碎石＜40/

混合砂浆 M7.5/ 成品化粪

池安装有效容积6m3 有地下

水

座 1604.78 313.50 1207.39 81.11 1602.00 1512.04 313.50 1120.63 75.71 1509.84



省基价
(含税)

人工费
材料费

（含税）
机械费

（含税）
滨州单价
(含税)

省基价
(除税)

人工费
材料费

（除税）
机械费

（除税）
滨州单价
(除税)

定额
编号

项目名称
定额
单位

增值税(简易计税） 增值税（一般计税）

16-6-51

混合砂浆 M7.5/ 成品化粪

池安装有效容积9m3 无地下

水

座 1724.41 251.90 1383.61 81.08 1716.59 1574.34 251.90 1240.13 75.73 1567.76

16-6-52

C15现浇混凝土碎石＜40/

混合砂浆 M7.5/ 成品化粪

池安装有效容积9m3 有地下

水

座 2243.64 338.80 1814.70 81.74 2235.24 2080.94 338.80 1658.66 76.34 2073.80

16-6-53

混合砂浆 M7.5/ 成品化粪

池安装有效容积12m3 无地

下水

座 2073.11 409.20 1515.08 143.67 2067.95 1915.10 409.20 1367.77 134.13 1911.10

16-6-54

C15现浇混凝土碎石＜40/

混合砂浆 M7.5/ 成品化粪

池安装有效容积12m3 有地

下水

座 2592.33 496.10 1946.17 144.33 2586.60 2421.69 496.10 1786.29 134.73 2417.12

16-6-55

混合砂浆 M7.5/ 成品化粪

池安装有效容积16m3 无地

下水

座 2322.53 563.20 1534.55 220.02 2317.77 2158.87 563.20 1386.67 205.38 2155.25

16-6-56

C15现浇混凝土碎石＜40/

混合砂浆 M7.5/ 成品化粪

池安装有效容积16m3 有地

下水

座 3242.63 716.10 2299.53 221.20 3236.83 3056.54 716.10 2129.36 206.45 3051.91

16-6-57

混合砂浆 M7.5/ 成品化粪

池安装有效容积20m3 无地

下水

座 2556.57 677.60 1606.42 269.24 2553.26 2387.57 677.60 1456.44 251.31 2385.35

16-6-58

C15现浇混凝土碎石＜40/

混合砂浆 M7.5/ 成品化粪

池安装有效容积20m3 有地

下水

座 3670.22 863.50 2531.50 270.66 3665.66 3474.10 863.50 2354.57 252.60 3470.67

16-6-59

混合砂浆 M7.5/ 成品化粪

池安装有效容积25m3 无地

下水

座 2896.31 844.80 1710.76 339.56 2895.12 2719.62 844.80 1557.74 316.92 2719.46

16-6-60

C15现浇混凝土碎石＜40/

混合砂浆 M7.5/ 成品化粪

池安装有效容积25m3 有地

下水

座 4287.01 1075.80 2867.12 341.33 4284.25 4076.44 1075.80 2680.41 318.54 4074.75

16-6-61

混合砂浆 M7.5/ 成品化粪

池安装有效容积30m3 无地

下水

座 3235.25 1010.90 1814.61 410.65 3236.16 3050.84 1010.90 1658.56 383.25 3052.71



省基价
(含税)

人工费
材料费

（含税）
机械费

（含税）
滨州单价
(含税)

省基价
(除税)

人工费
材料费

（除税）
机械费

（除税）
滨州单价
(除税)

定额
编号

项目名称
定额
单位

增值税(简易计税） 增值税（一般计税）

16-6-62

C15现浇混凝土碎石＜40/

混合砂浆 M7.5/ 成品化粪

池安装有效容积30m3 有地

下水

座 4905.16 1289.20 3202.21 412.78 4904.19 4680.09 1289.20 3005.73 385.20 4680.13

16-6-63

混合砂浆 M7.5/ 成品化粪

池安装有效容积40m3 无地

下水

座 3534.60 1173.70 1876.74 486.32 3536.76 3343.36 1173.70 1718.88 453.86 3346.44

16-6-64

C15现浇混凝土碎石＜40/

混合砂浆 M7.5/ 成品化粪

池安装有效容积40m3 有地

下水

座 4742.79 1375.00 2880.72 487.87 4743.59 4522.12 1375.00 2693.61 455.27 4523.88

16-6-65

混合砂浆 M7.5/ 成品化粪

池安装有效容积50m3 无地

下水

座 4131.43 1470.70 2052.02 614.42 4137.14 3926.62 1470.70 1889.05 573.39 3933.14

16-6-66

C15现浇混凝土碎石＜40/

混合砂浆 M7.5/ 成品化粪

池安装有效容积50m3 有地

下水

座 6403.30 1849.10 3940.03 617.32 6406.45 6143.14 1849.10 3722.05 576.03 6147.18

16-6-67

混合砂浆 M7.5/ 成品化粪

池安装有效容积75m3 无地

下水

座 5460.01 2131.80 2441.52 900.29 5473.61 5224.96 2131.80 2267.19 840.13 5239.12

16-6-68

C15现浇混凝土碎石＜40/

混合砂浆 M7.5/ 成品化粪

池安装有效容积75m3 有地

下水

座 8752.63 2679.60 5178.42 904.50 8762.52 8437.36 2679.60 4924.35 843.97 8447.92

16-6-69

混合砂浆 M7.5/ 成品化粪

池安装有效容积100m3 无地

下水

座 6453.98 2709.30 2748.22 1016.26 6473.78 6202.31 2709.30 2564.96 948.22 6222.48

16-6-70

C15现浇混凝土碎石＜40/

混合砂浆 M7.5/ 成品化粪

池安装有效容积100m3 有地

下水

座 10558.07 3427.60 6135.16 1010.52 10573.28 10207.98 3427.60 5853.22 942.88 10223.70

(4) 阀门井

16-6-71

C30现浇混凝土碎石＜20/

水泥砂浆 M10.0/ 混合砂浆

M7.5/ 圆形给水阀门井DN≤

65 φ 1000 无地下水1.1m深

座 1961.47 627.00 1304.20 18.58 1949.78 1899.23 627.00 1243.97 18.27 1889.24



省基价
(含税)

人工费
材料费

（含税）
机械费

（含税）
滨州单价
(含税)

省基价
(除税)

人工费
材料费

（除税）
机械费

（除税）
滨州单价
(除税)

定额
编号

项目名称
定额
单位

增值税(简易计税） 增值税（一般计税）

16-6-72

水泥砂浆 M10.0/ 圆形给水

阀门井DN≤65 φ 1000 无地

下水 每增加0.1m

座 96.76 34.10 61.02 0.86 95.98 94.51 34.10 58.87 0.86 93.83

16-6-73

素水泥浆/ 水泥抹灰砂浆

1:2/ C25现浇混凝土碎石＜

40/ 水泥砂浆 M10.0/ 混合

砂浆 M7.5/ 圆形给水阀门

井DN≤65 φ 1000 有地下水

1.1m深

座 1873.71 542.30 1316.83 15.08 1874.21 1806.53 542.30 1250.59 14.87 1807.76

16-6-74

素水泥浆/ 水泥抹灰砂浆

1:2/ 水泥砂浆 M10.0/ 圆

形给水阀门井DN≤65 φ

1000 有地下水 每增加0.1m

座 109.31 39.60 67.32 1.21 108.13 106.48 39.60 64.66 1.20 105.46

16-6-75

素水泥浆/ 水泥抹灰砂浆

1:2.5/ 水泥抹灰砂浆 1:2/

C15现浇混凝土碎石＜40/

混合砂浆 M7.5/ 圆形排水

检查井 φ 700 无地下水

1.2m深

座 956.66 248.60 694.38 7.01 949.99 911.50 248.60 650.17 6.95 905.72

16-6-76

素水泥浆/ 水泥抹灰砂浆

1:2.5/ 水泥抹灰砂浆 1:2/

圆形排水检查井 φ 700 无

地下水 每增加0.1m

座 49.19 16.50 31.68 0.52 48.70 47.76 16.50 30.31 0.52 47.33

16-6-77

素水泥浆/ 水泥抹灰砂浆

1:2.5/ 水泥抹灰砂浆 1:2/

C15现浇混凝土碎石＜40/

混合砂浆 M7.5/ 圆形排水

检查井 φ 700 有地下水

1.2m深

座 1093.05 297.00 780.74 9.93 1087.67 1042.33 297.00 731.28 9.84 1038.12

16-6-78

素水泥浆/ 水泥抹灰砂浆

1:2.5/ 水泥抹灰砂浆 1:2/

圆形排水检查井 φ 700 有

地下水 每增加0.1m

座 57.34 19.80 36.01 0.76 56.57 55.49 19.80 34.28 0.75 54.83

2.散水、坡道及其他



省基价
(含税)

人工费
材料费

（含税）
机械费

（含税）
滨州单价
(含税)

省基价
(除税)

人工费
材料费

（除税）
机械费

（除税）
滨州单价
(除税)

定额
编号

项目名称
定额
单位

增值税(简易计税） 增值税（一般计税）

16-6-79

水泥抹灰砂浆 1:2.5/ 素水

泥浆/ 耐酸沥青胶泥

1:2:0.05/ 3:7灰土/ C20现

浇混凝土碎石＜40/ 水泥砂

浆抹面散水 3:7灰土垫层

10m2 977.45 330.00 642.37 9.36 981.73 948.88 330.00 615.14 8.95 954.09

16-6-80

耐酸沥青胶泥1:2:0.05/

3:7灰土/ C20现浇混凝土碎

石＜40/ 混凝土散水 3:7灰

土垫层

10m2 724.57 221.10 509.67 4.75 735.52 707.81 221.10 493.28 4.37 718.75

16-6-81

耐酸沥青胶泥1:2:0.05/

3:7灰土/ C20细石混凝土/

细石混凝土散水 3:7灰土垫

层

10m2 729.06 268.40 470.21 5.08 743.69 710.55 268.40 452.10 4.71 725.21

16-6-82

干硬性水泥砂浆 1:3/ 素水

泥浆/ 耐酸沥青胶泥

1:2:0.05/ 3:7灰土/ C20现

浇混凝土碎石＜40/ 花岗石

板散水 3:7灰土垫层

10m2 3396.26 448.80 3177.23 14.37 3640.40 3105.11 448.80 2860.65 13.11 3322.56

16-6-83

素水泥浆/ 3:7灰土/ 水泥

抹灰砂浆 1:2/ 水泥抹灰砂

浆 1:1/ C20现浇混凝土碎

石＜40/ 水泥砂浆(带礓碴)

坡道 3:7灰土垫层 混凝土

60厚

10m2 1320.88 466.40 861.51 12.63 1340.54 1284.20 466.40 825.92 12.05 1304.37

16-6-84

素水泥浆/ 3:7灰土/ 水泥

抹灰砂浆 1:2/ 水泥抹灰砂

浆 1:1/ C20现浇混凝土碎

石＜40/ 水泥砂浆金刚砂防

滑条坡道 3:7灰土垫层 混

凝土60厚

10m2 1832.46 781.00 1009.58 12.63 1803.21 1789.11 781.00 969.18 12.05 1762.23

16-6-85

干硬性水泥砂浆 1:3/ 素水

泥浆/ 3:7灰土/ C20现浇混

凝土碎石＜40/ 花岗石坡道

3:7灰土垫层 混凝土60厚

10m2 3657.18 518.10 3518.12 16.49 4052.71 3359.12 518.10 3178.65 15.06 3711.81



省基价
(含税)

人工费
材料费

（含税）
机械费

（含税）
滨州单价
(含税)

省基价
(除税)

人工费
材料费

（除税）
机械费

（除税）
滨州单价
(除税)

定额
编号

项目名称
定额
单位

增值税(简易计税） 增值税（一般计税）

16-6-86

素水泥浆/ 3:7灰土/ 水泥

抹灰砂浆 1:2/ C20现浇混

凝土碎石<20/ 水泥抹面混

凝土台阶 灰土垫层

10m2 2126.07 796.40 1332.61 15.65 2144.66 2066.42 796.40 1274.18 14.88 2085.46

16-6-87

素水泥浆/ 水泥抹灰砂浆

1:3/ 水泥抹灰砂浆 1:2/

C20现浇混凝土碎石<20/ 水

泥抹面混凝土台阶 毛石垫

层

10m2 2628.42 929.50 1619.93 40.92 2590.35 2543.94 929.50 1539.95 39.93 2509.38

16-6-88

3:7灰土/ C20现浇混凝土碎

石<20/ 随打随抹混凝土台

阶 灰土垫层

10m2 1635.06 497.20 1156.80 8.83 1662.83 1590.78 497.20 1112.62 8.10 1617.92

16-6-89

水泥抹灰砂浆 1:3/ C20现

浇混凝土碎石<20/ 随打随

抹混凝土台阶 毛石垫层

10m2 2137.40 630.30 1444.12 34.09 2108.51 2068.30 630.30 1378.39 33.15 2041.84

16-6-90

干硬性水泥砂浆 1:3/ 素水

泥浆/ 3:7灰土/ C20现浇混

凝土碎石<20/ 石质板材铺

面混凝土台阶 灰土垫层

10m2 5041.38 936.10 4085.22 42.29 5063.61 4897.11 936.10 3944.90 38.48 4919.48

16-6-91

干硬性水泥砂浆 1:3/ 素水

泥浆/ 水泥抹灰砂浆 1:3/

C20现浇混凝土碎石<20/ 石

质板材铺面混凝土台阶 毛

石垫层

10m2 5543.74 1069.20 4372.54 67.56 5509.30 5374.63 1069.20 4210.67 63.53 5343.40

16-6-92

素水泥浆/ 3:7灰土/ 水泥

抹灰砂浆 1:3/ 石灰抹灰砂

浆 1:3/ 铺预制混凝土路沿

10m 762.17 99.00 671.95 1.97 772.92 697.56 99.00 607.15 1.85 708.00

16-6-93

素水泥浆/ 3:7灰土/ 水泥

抹灰砂浆 1:3/ 石灰抹灰砂

浆 1:3/ 铺料石路沿

10m 768.98 25.30 745.34 0.59 771.23 686.29 25.30 662.63 0.57 688.50

第十七章 脚手架工程

一、外脚手架



省基价
(含税)

人工费
材料费

（含税）
机械费

（含税）
滨州单价
(含税)

省基价
(除税)

人工费
材料费

（除税）
机械费

（除税）
滨州单价
(除税)

定额
编号

项目名称
定额
单位

增值税(简易计税） 增值税（一般计税）

17-1-1 外脚手架 木架 单排 ≤6m 10m2 165.93 41.80 105.70 17.61 165.11 152.34 41.80 93.54 16.27 151.61

17-1-2 外脚手架 木架 双排 ≤6m 10m2 237.69 59.40 153.57 23.48 236.45 218.10 59.40 135.90 21.69 216.99

17-1-3 外脚手架 木架 单排 ≤10m 10m2 224.36 53.90 154.15 14.68 222.73 205.32 53.90 136.42 13.55 203.87

17-1-4 外脚手架 木架 双排 ≤15m 10m2 335.33 89.10 225.66 18.59 333.35 307.74 89.10 199.70 17.17 305.97

17-1-5 外脚手架 木架 双排 ≤30m 10m2 402.08 101.20 279.81 18.10 399.11 368.18 101.20 247.62 16.72 365.54

17-1-6
外脚手架 钢管架 单排 ≤

6m
10m2 127.98 50.60 59.46 16.64 126.70 119.72 50.60 52.62 15.36 118.58

17-1-7
外脚手架 钢管架 双排 ≤

6m
10m2 174.28 70.40 78.24 23.97 172.61 163.25 70.40 69.24 22.14 161.78

17-1-8
外脚手架 钢管架 单排 ≤

10m
10m2 158.00 63.80 75.75 16.64 156.19 147.79 63.80 67.04 15.36 146.20

17-1-9
外脚手架 钢管架 双排 ≤

15m
10m2 218.58 90.20 107.06 19.08 216.34 204.53 90.20 94.75 17.62 202.57

17-1-10
外脚手架 钢管架 双排 ≤

24m
10m2 254.81 117.70 116.25 18.59 252.54 239.74 117.70 102.88 17.17 237.75

17-1-11
外脚手架 钢管架 双排 ≤

30m
10m2 264.14 122.10 122.08 17.61 261.79 248.47 122.10 108.04 16.27 246.41

17-1-12
外脚手架 钢管架 双排 ≤

50m
10m2 328.10 146.30 162.06 17.12 325.48 307.83 146.30 143.42 15.81 305.53

17-1-13
型钢平台外挑双排钢管脚手

架 ≤20m
10m2 331.02 126.50 177.25 23.10 326.85 308.32 126.50 156.89 21.30 304.69

17-1-14
型钢平台外挑双排钢管脚手

架 ≤40m
10m2 411.86 149.60 234.93 22.61 407.14 382.50 149.60 207.94 20.85 378.39

17-1-15
型钢平台外挑双排钢管脚手

架 ≤60m
10m2 593.05 193.60 370.76 22.61 586.97 547.92 193.60 328.16 20.85 542.61

17-1-16
型钢平台外挑双排钢管脚手

架 ≤80m
10m2 717.14 233.20 454.92 22.12 710.24 662.28 233.20 402.64 20.40 656.24

17-1-17
型钢平台外挑双排钢管脚手

架 ≤100m
10m2 836.90 286.00 521.22 22.12 829.34 774.34 286.00 461.33 20.40 767.73

17-1-18
型钢平台外挑双排钢管脚手

架 ≤120m
10m2 996.97 353.10 613.25 22.23 988.58 923.71 353.10 542.78 20.49 916.37

17-1-19
型钢平台外挑双排钢管脚手

架 ≤140m
10m2 1146.76 434.50 680.98 22.23 1137.71 1065.64 434.50 602.72 20.49 1057.71



省基价
(含税)

人工费
材料费

（含税）
机械费

（含税）
滨州单价
(含税)

省基价
(除税)

人工费
材料费

（除税）
机械费

（除税）
滨州单价
(除税)

定额
编号

项目名称
定额
单位

增值税(简易计税） 增值税（一般计税）

17-1-20
型钢平台外挑双排钢管脚手

架 ≤160m
10m2 1327.62 548.90 746.94 22.12 1317.96 1238.86 548.90 661.11 20.40 1230.41

17-1-21
型钢平台外挑双排钢管脚手

架 ≤180m
10m2 1553.97 689.70 831.68 22.12 1543.50 1455.38 689.70 736.10 20.40 1446.20

17-1-22
型钢平台外挑双排钢管脚手

架 ≤200m
10m2 1801.95 871.20 897.50 22.12 1790.82 1695.72 871.20 794.35 20.40 1685.95

17-1-23
型钢平台外挑双排钢管脚手

架 ≤220m
10m2 2085.39 1104.40 947.19 22.12 2073.71 1973.38 1104.40 838.33 20.40 1963.13

17-1-24
型钢平台外挑双排钢管脚手

架 ≤240m
10m2 2319.07 1304.60 980.27 22.12 2306.99 2203.20 1304.60 867.61 20.40 2192.61

17-1-25
型钢平台外挑双排钢管脚手

架 ≤260m
10m2 2611.51 1545.50 1031.31 22.12 2598.93 2489.72 1545.50 912.78 20.40 2478.68

17-1-26
型钢平台外挑双排钢管脚手

架 ≤280m
10m2 2809.37 1691.80 1082.36 22.12 2796.28 2681.65 1691.80 957.96 20.40 2670.16

17-1-27
型钢平台外挑双排钢管脚手

架 ≤300m
10m2 3003.10 1851.30 1116.46 22.12 2989.88 2871.45 1851.30 988.14 20.40 2859.84

17-1-28
外装饰电动提升式吊篮脚手

架 块料面层、玻璃幕墙
10m2 103.02 22.00 7.46 72.87 102.33 95.89 22.00 6.60 66.68 95.28

17-1-29
外装饰电动提升式吊篮脚手

架 涂刷涂料
10m2 16.23 14.30 0.18 1.74 16.22 16.06 14.30 0.16 1.59 16.05

二、里脚手架

17-2-1
里脚手架 木架 单排 ≤

3.6m
10m2 83.36 48.40 23.24 11.25 82.89 79.78 48.40 20.57 10.39 79.36

17-2-2
里脚手架 木架 双排 ≤

3.6m
10m2 127.84 68.20 43.24 15.66 127.10 121.59 68.20 38.27 14.46 120.93

17-2-3 里脚手架 木架 单排 ≤6m 10m2 96.54 57.20 30.50 8.32 96.02 92.34 57.20 26.99 7.68 91.87

17-2-4 里脚手架 木架 双排 ≤6m 10m2 143.44 79.20 52.18 11.25 142.63 136.49 79.20 46.18 10.39 135.77

17-2-5
里脚手架 钢管架 单排 ≤

3.6m
10m2 65.83 48.40 6.49 10.76 65.65 64.24 48.40 5.74 9.94 64.08

17-2-6
里脚手架 钢管架 双排 ≤

3.6m
10m2 91.23 68.20 7.19 15.66 91.05 89.18 68.20 6.36 14.46 89.02

17-2-7
里脚手架 钢管架 单排 ≤

6m
10m2 73.79 57.20 8.07 8.32 73.59 72.20 57.20 7.14 7.68 72.02

17-2-8
里脚手架 钢管架 双排 ≤

6m
10m2 100.26 79.20 9.09 11.74 100.03 98.29 79.20 8.04 10.84 98.08



省基价
(含税)

人工费
材料费

（含税）
机械费

（含税）
滨州单价
(含税)

省基价
(除税)

人工费
材料费

（除税）
机械费

（除税）
滨州单价
(除税)

定额
编号

项目名称
定额
单位

增值税(简易计税） 增值税（一般计税）

三、满堂脚手

17-3-1 满堂脚手架 木架 基本层 10m2 203.38 89.10 79.15 33.76 202.01 191.54 89.10 70.04 31.18 190.32

17-3-2
满堂脚手架 木架 增加层

1.2m
10m2 42.96 19.80 18.08 4.89 42.77 40.49 19.80 16.00 4.52 40.32

17-3-3 满堂脚手架 钢管架 基本层 10m2 198.01 102.30 57.98 36.21 196.49 188.40 102.30 51.31 33.44 187.05

17-3-4
满堂脚手架 钢管架 增加层

1.2m
10m2 28.26 20.90 2.45 4.89 28.24 27.61 20.90 2.17 4.52 27.59

四、悬空脚手架 挑脚手架

防护架

17-4-1 悬空脚手架 木架 10m2 87.13 49.50 28.33 8.81 86.64 83.13 49.50 25.07 8.13 82.70

17-4-2 悬空脚手架 钢管架 10m2 67.48 46.20 14.06 6.85 67.11 65.30 46.20 12.44 6.33 64.97

17-4-3 挑脚手架 木架 10m 343.24 234.30 105.39 1.96 341.65 330.80 234.30 93.26 1.81 329.37

17-4-4 挑脚手架 钢管架 10m 259.38 202.40 38.47 17.61 258.48 253.51 202.40 34.05 16.27 252.72

17-4-5 钢管防护架 水平 10m2 608.57 503.80 88.98 13.70 606.48 597.03 503.80 78.74 12.65 595.19

17-4-6 钢管防护架 垂直 10m2 107.83 71.50 27.89 6.36 105.75 103.89 71.50 24.68 5.87 102.05

五、依附斜道

17-5-1 木依附斜道 ≤5m 座 610.25 290.40 296.58 16.64 603.62 574.12 290.40 262.45 15.36 568.21

17-5-2 木依附斜道 ≤15m 座 3182.47 814.00 2187.43 133.08 3134.51 2915.30 814.00 1935.75 122.90 2872.65

17-5-3 木依附斜道 ≤30m 座 6872.87 1569.70 4932.10 259.31 6761.11 6273.11 1569.70 4364.64 239.47 6173.81

17-5-4 钢管依附斜道 ≤5m 座 773.62 440.00 243.76 83.18 766.94 738.44 440.00 215.71 76.81 732.52

17-5-5 钢管依附斜道 ≤15m 座 4794.58 1735.80 2592.72 406.09 4734.61 4458.30 1735.80 2294.43 375.02 4405.25

17-5-6 钢管依附斜道 ≤24m 座 8762.00 2968.90 4988.99 689.87 8647.76 8122.02 2968.90 4415.03 637.08 8021.01

17-5-7 钢管依附斜道 ≤30m 座 11847.62 3796.10 7026.30 866.01 11688.41 10954.56 3796.10 6217.96 799.74 10813.80

17-5-8 钢管依附斜道 ≤50m 座 23307.80 6496.60 15171.07 1301.46 22969.13 21423.51 6496.60 13425.76 1201.87 21124.23

六、安全网

17-6-1 立挂式安全网 10m2 51.11 2.20 48.53 50.73 45.47 2.20 42.93 45.13

17-6-2 挑出式安全网 钢管挑出 10m2 92.70 16.50 70.82 2.94 90.26 84.04 16.50 62.66 2.71 81.87

17-6-3 挑出式安全网 木杆挑出 10m2 81.10 15.40 61.27 3.91 80.58 73.68 15.40 54.21 3.61 73.22

17-6-4 建筑物垂直封闭 竹席 10m2 169.88 22.00 175.18 197.18 152.89 22.00 154.99 176.99

17-6-5 建筑物垂直封闭 竹笆 10m2 129.66 24.20 124.77 148.97 117.55 24.20 110.41 134.61

17-6-6 建筑物垂直封闭 密目网 10m2 133.53 22.00 107.85 129.85 120.72 22.00 95.40 117.40
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七、烟囱(水塔)脚手架

17-7-1 直径<5m烟囱脚手架 ≤10m 座 3335.19 1805.10 1037.18 401.20 3243.48 3174.67 1805.10 917.86 370.50 3093.46

17-7-2 直径<5m烟囱脚手架 ≤15m 座 5782.41 2834.70 2038.41 743.69 5616.80 5472.02 2834.70 1803.90 686.78 5325.38

17-7-3 直径<5m烟囱脚手架 ≤20m 座 7815.06 4109.60 2540.85 949.18 7599.63 7425.45 4109.60 2248.53 876.55 7234.68

17-7-4 直径<5m烟囱脚手架 ≤25m 座 10071.74 5526.40 3090.13 1184.03 9800.56 9594.58 5526.40 2734.61 1093.43 9354.44

17-7-5 直径<5m烟囱脚手架 ≤35m 座 16002.30 9727.30 4306.64 1604.81 15638.75 15342.40 9727.30 3811.15 1482.00 15020.45

17-7-6 直径<5m烟囱脚手架 ≤45m 座 23153.15 14733.40 5804.81 2133.22 22671.43 22266.94 14733.40 5136.93 1969.98 21840.31

17-7-7 直径<8m烟囱脚手架 ≤20m 座 9476.54 4999.50 3049.39 1164.46 9213.35 9006.47 4999.50 2698.57 1075.36 8773.43

17-7-8 直径<8m烟囱脚手架 ≤30m 座 16606.10 9237.80 5029.12 1908.15 16175.07 15832.14 9237.80 4450.52 1762.14 15450.46

17-7-9 直径<8m烟囱脚手架 ≤40m 座 23724.17 14317.60 6378.63 2465.92 23162.15 22737.30 14317.60 5644.75 2277.22 22239.57

17-7-10 直径<8m烟囱脚手架 ≤50m 座 32723.55 19004.70 9690.39 3190.04 31885.13 31268.63 19004.70 8575.47 2945.93 30526.10

17-7-11 直径<8m烟囱脚手架 ≤60m 座 42106.99 24964.50 12118.37 3982.66 41065.53 40288.88 24964.50 10724.10 3677.90 39366.50

17-7-12 直径<8m烟囱脚手架 ≤80m 座 69517.77 42366.50 20118.48 5264.55 67749.53 66597.99 42366.50 17803.78 4861.69 65031.97

八、电梯井子架

17-8-1 电梯井字架 ≤20m 座 1213.61 767.80 362.08 79.75 1209.63 1165.38 767.80 320.42 73.65 1161.87

17-8-2 电梯井字架 ≤30m 座 2027.31 1167.10 726.39 128.19 2021.68 1933.24 1167.10 642.81 118.38 1928.29

17-8-3 电梯井字架 ≤40m 座 3234.22 1639.00 1379.74 204.51 3223.25 3058.49 1639.00 1220.99 188.86 3048.85

17-8-4 电梯井字架 ≤50m 座 4059.88 2036.10 1789.14 220.17 4045.41 3835.42 2036.10 1583.29 203.32 3822.71

17-8-5 电梯井字架 ≤60m 座 6366.86 2678.50 3310.65 349.34 6338.49 5955.79 2678.50 2929.75 322.61 5930.86

17-8-6 电梯井字架 ≤80m 座 8190.72 3566.20 4220.20 362.06 8148.46 7672.33 3566.20 3734.63 334.35 7635.18

17-8-7 电梯井字架 ≤100m 座 13130.76 4877.40 7701.81 482.42 13061.63 12199.31 4877.40 6815.70 445.50 12138.60

17-8-8 电梯井字架 ≤120m 座 18594.40 6043.40 11879.35 583.70 18506.45 17172.18 6043.40 10512.67 539.03 17095.10

17-8-9 电梯井字架 ≤140m 座 24331.13 7825.40 15686.10 700.15 24211.65 22458.17 7825.40 13881.46 646.57 22353.43

17-8-10 电梯井字架 ≤160m 座 30312.85 9483.10 19860.72 811.21 30155.03 27946.43 9483.10 17575.82 749.13 27808.05
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17-8-11 电梯井字架 ≤180m 座 37199.20 11302.50 24764.64 933.53 37000.67 34254.24 11302.50 21915.56 862.09 34080.15

17-8-12 电梯井字架 ≤200m 座 45193.04 13311.10 30588.06 1045.08 44944.24 41563.42 13311.10 27069.02 965.11 41345.23

17-8-13 电梯井字架 ≤220m 座 53000.47 15405.50 36144.84 1157.12 52707.46 48717.53 15405.50 31986.52 1068.58 48460.60

17-8-14 电梯井字架 ≤240m 座 61601.91 17661.60 42322.91 1271.61 61256.12 56592.97 17661.60 37453.82 1174.31 56289.73

17-8-15 电梯井字架 ≤260m 座 70957.39 20101.40 49064.04 1389.04 70554.48 65156.90 20101.40 43419.42 1282.75 64803.57

17-8-16 电梯井字架 ≤280m 座 80847.30 22693.00 56186.21 1503.53 80382.74 74211.10 22693.00 49722.21 1388.47 73803.68

17-8-17 电梯井字架 ≤300m 座 91375.12 25456.20 63771.19 1618.02 90845.41 83849.53 25456.20 56434.57 1494.20 83384.97

第十八章 模板工程

一、现浇混凝土模板

1.基础

18-1-1

水泥抹灰砂浆 1:2/ 现浇混

凝土模板 混凝土基础垫层

木模板

10m2 377.55 115.50 345.70 0.50 461.70 347.42 115.50 305.94 0.45 421.89

18-1-2

水泥抹灰砂浆 1:2/ 现浇混

凝土模板 带形基础(无梁

式)无筋混凝土 组合钢模板

对拉螺栓钢支撑

10m2 503.23 240.90 224.17 0.12 465.19 473.17 240.90 198.37 0.11 439.38

18-1-3

水泥抹灰砂浆 1:2/ 现浇混

凝土模板 带形基础(无梁

式)无筋混凝土 组合钢模板

木支撑

10m2 522.92 239.80 223.83 0.12 463.75 490.41 239.80 198.12 0.11 438.03

18-1-4

水泥抹灰砂浆 1:2/ 现浇混

凝土模板 带形基础(无梁

式)无筋混凝土 复合木模板

对拉螺栓钢支撑

10m2 1411.95 244.20 985.96 3.79 1233.95 1277.77 244.20 872.46 3.44 1120.10

18-1-5

水泥抹灰砂浆 1:2/ 现浇混

凝土模板 带形基础(无梁

式)无筋混凝土 复合木模板

木支撑

10m2 1431.80 243.10 985.78 3.79 1232.67 1295.15 243.10 872.35 3.44 1118.89

18-1-6

水泥抹灰砂浆 1:2/ 现浇混

凝土模板 带形基础(无梁

式)钢筋混凝土 组合钢模板

木支撑

10m2 514.73 294.80 174.82 0.19 469.81 489.48 294.80 154.75 0.17 449.72
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18-1-7

水泥抹灰砂浆 1:2/ 现浇混

凝土模板 带形基础(无梁

式)钢筋混凝土 复合木模板

木支撑

10m2 1396.74 300.30 916.17 3.82 1220.29 1270.71 300.30 810.74 3.47 1114.51

18-1-8

水泥抹灰砂浆 1:2/ 现浇混

凝土模板 带形基础(有梁

式)钢筋混凝土 组合钢模板

对拉螺栓钢支撑

10m2 572.02 247.50 273.33 0.12 520.95 534.81 247.50 241.89 0.11 489.50

18-1-9

水泥抹灰砂浆 1:2/ 现浇混

凝土模板 带形基础(有梁

式)钢筋混凝土 组合钢模板

木支撑

10m2 614.17 248.60 296.57 0.12 545.29 572.18 248.60 262.49 0.11 511.20

18-1-10

水泥抹灰砂浆 1:2/ 现浇混

凝土模板 带形基础(有梁

式)钢筋混凝土 复合木模板

对拉螺栓钢支撑

10m2 1499.09 250.80 1047.04 3.79 1301.63 1355.64 250.80 926.53 3.44 1180.77

18-1-11

水泥抹灰砂浆 1:2/ 现浇混

凝土模板 带形基础(有梁

式)钢筋混凝土 复合木模板

木支撑

10m2 1548.37 251.90 1077.15 3.79 1332.84 1399.33 251.90 953.20 3.44 1208.54

18-1-12

水泥抹灰砂浆 1:2/ 现浇混

凝土模板 独立基础 无筋混

凝土 组合钢模板 木支撑

10m2 607.05 303.60 247.12 0.19 550.91 572.21 303.60 218.73 0.17 522.50

18-1-13

水泥抹灰砂浆 1:2/ 现浇混

凝土模板 独立基础 无筋混

凝土 复合木模板 木支撑

10m2 1520.04 301.40 1015.96 3.85 1321.21 1379.96 301.40 899.06 3.50 1203.96

18-1-14

水泥抹灰砂浆 1:2/ 现浇混

凝土模板 独立基础 钢筋混

凝土 组合钢模板 木支撑

10m2 625.40 304.70 261.07 0.22 565.99 588.58 304.70 231.08 0.20 535.98

18-1-15

水泥抹灰砂浆 1:2/ 现浇混

凝土模板 独立基础 钢筋混

凝土 复合木模板 木支撑

10m2 1533.30 301.40 1026.54 3.88 1331.82 1391.69 301.40 908.42 3.52 1213.34
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18-1-16

水泥抹灰砂浆 1:2/ 现浇混

凝土模板 满堂基础(无梁

式) 组合钢模板木支撑

10m2 581.16 379.50 166.71 0.25 546.46 558.03 379.50 147.58 0.23 527.31

18-1-17

水泥抹灰砂浆 1:2/ 现浇混

凝土模板 满堂基础(无梁

式) 复合木模板木支撑

10m2 1488.11 374.00 935.63 3.79 1313.42 1360.05 374.00 827.96 3.44 1205.40

18-1-18

水泥抹灰砂浆 1:2/ C20现

浇混凝土碎石＜16/ 现浇混

凝土模板 满堂基础(有梁

式) 组合钢模板 对拉螺栓

钢支撑

10m2 498.64 271.70 206.37 0.06 478.13 475.01 271.70 184.94 0.06 456.70

18-1-19

水泥抹灰砂浆 1:2/ C20现

浇混凝土碎石＜16/ 现浇混

凝土模板 满堂基础(有梁

式) 组合钢模板 木支撑

10m2 517.27 268.40 209.79 0.06 478.25 491.05 268.40 188.03 0.06 456.49

18-1-20

水泥抹灰砂浆 1:2/ C20现

浇混凝土碎石＜16/ 现浇混

凝土模板 满堂基础(有梁

式) 复合木模板 对拉螺栓

钢支撑

10m2 1420.13 262.90 985.94 3.67 1252.51 1289.51 262.90 874.76 3.33 1140.99

18-1-21

水泥抹灰砂浆 1:2/ C20现

浇混凝土碎石＜16/ 现浇混

凝土模板 满堂基础(有梁

式) 复合木模板 木支撑

10m2 1443.53 262.90 990.97 3.67 1257.54 1310.15 262.90 879.27 3.33 1145.50

18-1-22
现浇混凝土模板 设备基础

组合钢模板 钢支撑
10m2 551.46 354.20 162.93 0.09 517.22 528.82 354.20 144.20 0.08 498.48

18-1-23
现浇混凝土模板 设备基础

组合钢模板 木支撑
10m2 598.07 352.00 199.42 0.12 551.54 569.81 352.00 176.50 0.11 528.61

18-1-24
现浇混凝土模板 设备基础

复合木模板 钢支撑
10m2 1464.39 358.60 925.90 3.67 1288.17 1337.27 358.60 819.33 3.33 1181.26

18-1-25
现浇混凝土模板 设备基础

复合木模板 木支撑
10m2 1513.12 358.60 962.35 3.67 1324.62 1380.38 358.60 851.59 3.33 1213.52

18-1-26
现浇混凝土模板 设备基础

螺栓孔  长度 ≤0.5m
10个 393.93 213.40 139.01 0.31 352.72 373.17 213.40 123.01 0.28 336.69
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18-1-27
现浇混凝土模板 设备基础

螺栓孔  长度 ≤1m
10个 678.63 234.30 339.04 0.93 574.27 627.54 234.30 300.03 0.85 535.18

18-1-28
现浇混凝土模板 设备基础

螺栓孔  长度 ＞1m
10个 1219.91 389.40 637.30 2.17 1028.87 1124.42 389.40 563.97 1.98 955.35

18-1-29
现浇混凝土模板 人工挖孔

桩井壁 木模板木支撑
10m2 829.16 594.00 297.83 6.63 898.46 802.27 594.00 263.56 6.04 863.60

18-1-30

水泥抹灰砂浆 1:2/ 现浇混

凝土模板 独立式桩承台 组

合钢模板 钢支撑

10m2 557.62 343.20 183.25 0.12 526.57 533.05 343.20 162.21 0.11 505.52

18-1-31

水泥抹灰砂浆 1:2/ 现浇混

凝土模板 独立式桩承台 组

合钢模板 木支撑

10m2 575.42 341.00 198.03 0.12 539.15 548.53 341.00 175.30 0.11 516.41

18-1-32

水泥抹灰砂浆 1:2/ 现浇混

凝土模板 独立式桩承台 复

合木模板 钢支撑

10m2 1464.93 347.60 941.58 3.73 1292.91 1336.51 347.60 833.22 3.38 1184.20

18-1-33

水泥抹灰砂浆 1:2/ 现浇混

凝土模板 独立式桩承台 复

合木模板 木支撑

10m2 1484.93 347.60 956.36 3.73 1307.69 1354.19 347.60 846.31 3.38 1197.29

2.柱

18-1-34
现浇混凝土模板 矩形柱 组

合钢模板 钢支撑
10m2 554.13 334.40 180.11 0.19 514.70 528.93 334.40 159.40 0.17 493.97

18-1-35
现浇混凝土模板 矩形柱 组

合钢模板 木支撑
10m2 613.61 337.70 224.33 0.19 562.22 581.92 337.70 198.54 0.17 536.41

18-1-36
现浇混凝土模板 矩形柱 复

合木模板 钢支撑
10m2 605.82 242.00 297.95 0.92 540.87 564.01 242.00 263.66 0.84 506.50

18-1-37
现浇混凝土模板 矩形柱 复

合木模板 木支撑
10m2 662.07 242.00 342.17 0.99 585.16 613.75 242.00 302.80 0.89 545.69

18-1-38
现浇混凝土模板 构造柱 组

合钢模板 钢支撑
10m2 761.78 433.40 300.00 733.40 724.10 433.40 265.54 698.94

18-1-39
现浇混凝土模板 构造柱 组

合钢模板 木支撑
10m2 954.69 433.40 446.61 0.19 880.20 894.81 433.40 395.29 0.17 828.86

18-1-40
现浇混凝土模板 构造柱 复

合木模板 钢支撑
10m2 849.89 321.20 469.44 1.26 791.90 789.15 321.20 415.42 1.15 737.77



省基价
(含税)

人工费
材料费

（含税）
机械费

（含税）
滨州单价
(含税)

省基价
(除税)

人工费
材料费

（除税）
机械费

（除税）
滨州单价
(除税)

定额
编号

项目名称
定额
单位

增值税(简易计税） 增值税（一般计税）

18-1-41
现浇混凝土模板 构造柱 复

合木模板 木支撑
10m2 1047.00 325.60 616.05 1.26 942.91 964.08 325.60 545.17 1.15 871.92

18-1-42
现浇混凝土模板 异形柱 组

合钢模板 钢支撑
10m2 909.33 554.40 276.93 0.19 831.52 868.56 554.40 245.09 0.17 799.66

18-1-43
现浇混凝土模板 异形柱 组

合钢模板 木支撑
10m2 861.22 554.40 250.45 0.19 805.04 825.98 554.40 221.66 0.17 776.23

18-1-44
现浇混凝土模板 异形柱 复

合木模板 钢支撑
10m2 702.77 374.00 270.75 0.92 645.67 664.99 374.00 239.58 0.84 614.42

18-1-45
现浇混凝土模板 异形柱 复

合木模板 木支撑
10m2 844.74 374.00 387.69 0.92 762.61 790.61 374.00 343.07 0.84 717.91

18-1-46
现浇混凝土模板 圆形柱 木

模板 木支撑
10m2 1155.02 658.90 538.48 5.26 1202.64 1098.08 658.90 476.52 4.80 1140.22

18-1-47
现浇混凝土模板 圆形柱 复

合木模板 木支撑
10m2 795.40 317.90 384.12 0.92 702.94 740.48 317.90 339.91 0.84 658.65

18-1-48
现浇混凝土模板 柱支撑高

度＞3.6m 每增1m钢支撑
10m2 38.47 30.80 5.68 36.48 37.59 30.80 5.03 35.83

18-1-49
现浇混凝土模板 柱支撑高

度＞3.6m 每增1m木支撑
10m2 63.60 34.10 22.41 56.51 60.21 34.10 19.83 53.93

3.梁

18-1-50

水泥抹灰砂浆 1:2/ 现浇混

凝土模板 基础梁 组合钢模

板 钢支撑

10m2 509.58 293.70 178.72 0.12 472.54 484.82 293.70 158.19 0.11 452.00

18-1-51

水泥抹灰砂浆 1:2/ 现浇混

凝土模板 基础梁 组合钢模

板 木支撑

10m2 607.08 293.70 255.65 0.12 549.47 571.09 293.70 226.28 0.11 520.09

18-1-52

水泥抹灰砂浆 1:2/ 现浇混

凝土模板 基础梁 复合木模

板 钢支撑

10m2 615.92 209.00 336.69 1.48 547.17 569.16 209.00 297.96 1.34 508.30

18-1-53

水泥抹灰砂浆 1:2/ 现浇混

凝土模板 基础梁 复合木模

板 木支撑

10m2 713.03 209.00 413.31 1.48 623.79 655.10 209.00 365.77 1.34 576.11

18-1-54

水泥抹灰砂浆 1:2/ 现浇混

凝土模板 矩形梁 组合钢模

板 对拉螺栓 钢支撑

10m2 562.59 356.40 172.44 0.12 528.96 538.99 356.40 152.62 0.11 509.13



省基价
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材料费
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18-1-55

水泥抹灰砂浆 1:2/ 现浇混

凝土模板 矩形梁 组合钢模

板 对拉螺栓 木支撑

10m2 726.98 356.40 294.83 1.15 652.38 684.44 356.40 260.94 1.04 618.38

18-1-56

水泥抹灰砂浆 1:2/ 现浇混

凝土模板 矩形梁 复合木模

板 对拉螺栓 钢支撑

10m2 662.26 261.80 332.28 1.48 595.56 616.29 261.80 294.04 1.34 557.18

18-1-57

水泥抹灰砂浆 1:2/ 现浇混

凝土模板 矩形梁 复合木模

板 对拉螺栓 木支撑

10m2 825.75 272.80 445.36 2.50 720.66 762.22 272.80 394.11 2.27 669.18

18-1-58

水泥抹灰砂浆 1:2/ 现浇混

凝土模板 异形梁  木模板

木支撑

10m2 1010.39 536.80 450.82 2.76 990.38 955.97 536.80 398.95 2.51 938.26

18-1-59

水泥抹灰砂浆 1:2/ 现浇混

凝土模板 异形梁  复合木

模板 木支撑

10m2 981.04 385.00 473.38 2.25 860.63 912.52 385.00 418.90 2.05 805.95

18-1-60

水泥抹灰砂浆 1:2/ 现浇混

凝土模板 圈梁 直形 组合

钢模板 木支撑

10m2 517.00 346.50 147.65 0.03 494.18 497.43 346.50 130.70 0.03 477.23

18-1-61

水泥抹灰砂浆 1:2/ 现浇混

凝土模板 圈梁 直形 复合

木模板 木支撑

10m2 648.59 257.40 332.21 1.39 591.00 603.63 257.40 293.98 1.26 552.64

18-1-62

水泥抹灰砂浆 1:2/ 现浇混

凝土模板 圈梁 弧形 木模

板 木支撑

10m2 1077.78 651.20 525.02 4.74 1180.96 1028.82 651.20 464.61 4.32 1120.13

18-1-63

水泥抹灰砂浆 1:2/ 现浇混

凝土模板 圈梁 弧形 复合

木模板 木支撑

10m2 713.15 350.90 297.42 1.39 649.71 671.50 350.90 263.19 1.26 615.35

18-1-64

水泥抹灰砂浆 1:2/ 现浇混

凝土模板 过梁 组合钢模板

木支撑

10m2 928.18 543.40 303.42 0.03 846.85 883.96 543.40 268.55 0.03 811.98

18-1-65

水泥抹灰砂浆 1:2/ 现浇混

凝土模板 过梁 复合木模板

木支撑

10m2 948.71 394.90 446.41 2.75 844.06 885.08 394.90 395.05 2.50 792.45

18-1-66

水泥抹灰砂浆 1:2/ 现浇混

凝土模板 拱形梁 木模板

木支撑

10m2 1285.97 689.70 655.82 4.99 1350.51 1217.52 689.70 580.38 4.55 1274.63
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18-1-67

水泥抹灰砂浆 1:2/ 现浇混

凝土模板 拱形梁 复合木模

板 木支撑

10m2 930.78 403.70 425.22 1.54 830.46 870.20 403.70 376.30 1.40 781.40

18-1-68

水泥抹灰砂浆 1:2/ 现浇混

凝土模板 弧形梁 木模板

木支撑

10m2 1356.96 719.40 614.75 3.59 1337.74 1283.67 719.40 543.98 3.27 1266.65

18-1-69

水泥抹灰砂浆 1:2/ 现浇混

凝土模板 弧形梁 复合木模

板 木支撑

10m2 1171.42 469.70 564.58 2.81 1037.09 1090.73 469.70 499.58 2.56 971.84

18-1-70
现浇混凝土模板 梁支撑高

度＞3.6m 每增1m钢支撑
10m2 41.29 33.00 5.88 38.88 40.34 33.00 5.20 38.20

18-1-71
现浇混凝土模板 梁支撑高

度＞3.6m 每增1m木支撑
10m2 123.69 78.10 34.40 0.12 112.62 118.45 78.10 30.45 0.11 108.66

4.墙

18-1-72
现浇混凝土模板 直形墙 组

合钢模板 对拉螺栓 钢支撑
10m2 397.49 235.40 139.56 0.03 374.99 378.93 235.40 123.49 0.03 358.92

18-1-73
现浇混凝土模板 直形墙 组

合钢模板 对拉螺栓 木支撑
10m2 572.25 235.40 283.02 0.03 518.45 533.58 235.40 250.47 0.03 485.90

18-1-74
现浇混凝土模板 直形墙 复

合木模板 对拉螺栓 钢支撑
10m2 487.71 170.50 268.72 0.71 439.93 451.27 170.50 237.77 0.64 408.91

18-1-75
现浇混凝土模板 直形墙 复

合木模板 对拉螺栓 木支撑
10m2 660.97 170.50 410.93 0.71 582.14 604.59 170.50 363.63 0.64 534.77

18-1-76
现浇混凝土模板 弧形墙 木

模板 对拉螺栓木支撑
10m2 792.80 407.00 420.93 2.48 830.41 748.53 407.00 372.47 2.26 781.73

18-1-77
现浇混凝土模板 弧形墙 复

合木模板 对拉螺栓木支撑
10m2 642.72 210.10 364.17 0.71 574.98 593.01 210.10 322.23 0.64 532.97

18-1-78
现浇混凝土模板 大钢模板

墙 对拉螺栓钢支撑
10m2 170.20 91.30 74.14 0.03 165.47 161.17 91.30 65.59 0.03 156.92

18-1-79
现浇混凝土模板 大钢模板

墙 对拉螺栓木支撑
10m2 207.25 102.30 93.69 0.31 196.30 195.23 102.30 82.90 0.28 185.48
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18-1-80

现浇混凝土模板 电梯井壁

组合钢模板 对拉螺栓 钢支

撑

10m2 472.26 291.50 154.67 0.09 446.26 451.54 291.50 136.88 0.08 428.46

18-1-81

现浇混凝土模板 电梯井壁

组合钢模板 对拉螺栓 木支

撑

10m2 555.32 291.50 223.09 0.09 514.68 525.04 291.50 197.43 0.08 489.01

18-1-82

现浇混凝土模板 电梯井壁

复合木模板 对拉螺栓 钢支

撑

10m2 515.91 205.70 264.97 0.71 471.38 480.27 205.70 234.47 0.64 440.81

18-1-83

现浇混凝土模板 电梯井壁

复合木模板 对拉螺栓 木支

撑

10m2 598.60 205.70 333.08 0.71 539.49 553.44 205.70 294.75 0.64 501.09

18-1-84
现浇混凝土模板 墙支撑高

度＞3.6m 每增1m钢支撑
10m2 32.33 30.80 1.10 31.90 32.16 30.80 0.97 31.77

18-1-85
现浇混凝土模板 墙支撑高

度＞3.6m 每增1m木支撑
10m2 77.46 25.30 39.63 64.93 71.46 25.30 35.07 60.37

5.轻型框剪墙

18-1-86

现浇混凝土模板 轻型框剪

墙 组合钢模板 对拉螺栓

钢支撑

10m2 584.58 364.10 196.61 0.03 560.74 559.37 364.10 173.89 0.03 538.02

18-1-87

现浇混凝土模板 轻型框剪

墙 组合钢模板 对拉螺栓

木支撑

10m2 779.12 364.10 347.54 0.03 711.67 731.52 364.10 307.46 0.03 671.59

18-1-88

现浇混凝土模板 轻型框剪

墙 复合木模板 对拉螺栓

钢支撑

10m2 648.64 271.70 326.12 0.71 598.53 605.39 271.70 288.47 0.64 560.81

18-1-89

现浇混凝土模板 轻型框剪

墙 复合木模板 对拉螺栓

木支撑

10m2 843.18 271.70 477.05 0.71 749.46 777.54 271.70 422.04 0.64 694.38

6.板

18-1-90

水泥抹灰砂浆 1:2/ 现浇混

凝土模板 有梁板 组合钢模

板 钢支撑

10m2 497.46 273.90 182.18 0.12 456.20 471.82 273.90 161.25 0.11 435.26

18-1-91

水泥抹灰砂浆 1:2/ 现浇混

凝土模板 有梁板 组合钢模

板 木支撑

10m2 679.42 291.50 311.56 0.40 603.46 634.87 291.50 275.76 0.37 567.63
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18-1-92

水泥抹灰砂浆 1:2/ 现浇混

凝土模板 有梁板 复合木模

板 钢支撑

10m2 589.06 239.80 288.91 1.42 530.13 548.95 239.80 255.67 1.29 496.76

18-1-93

水泥抹灰砂浆 1:2/ 现浇混

凝土模板 有梁板 复合木模

板 木支撑

10m2 761.40 250.80 414.96 1.67 667.43 702.70 250.80 367.22 1.51 619.53

18-1-94

水泥抹灰砂浆 1:2/ 现浇混

凝土模板 无梁板 组合钢模

板 钢支撑

10m2 505.54 273.90 183.00 0.77 457.67 478.98 273.90 161.97 0.71 436.58

18-1-95

水泥抹灰砂浆 1:2/ 现浇混

凝土模板 无梁板 组合钢模

板 木支撑

10m2 489.22 276.10 170.58 0.77 447.45 464.78 276.10 150.98 0.71 427.79

18-1-96

水泥抹灰砂浆 1:2/ 现浇混

凝土模板 无梁板 复合木模

板 钢支撑

10m2 491.58 146.30 283.04 1.36 430.70 451.90 146.30 250.48 1.23 398.01

18-1-97

水泥抹灰砂浆 1:2/ 现浇混

凝土模板 无梁板 复合木模

板 木支撑

10m2 602.32 146.30 368.16 1.36 515.82 549.89 146.30 325.81 1.23 473.34

18-1-98

水泥抹灰砂浆 1:2/ 现浇混

凝土模板 平板 组合钢模板

钢支撑

10m2 433.37 238.70 155.44 0.28 394.42 411.04 238.70 137.58 0.25 376.53

18-1-99

水泥抹灰砂浆 1:2/ 现浇混

凝土模板 平板 组合钢模板

木支撑

10m2 617.75 238.70 296.86 0.28 535.84 574.19 238.70 262.73 0.25 501.68

18-1-100

水泥抹灰砂浆 1:2/ 现浇混

凝土模板 平板 复合木模板

钢支撑

10m2 597.52 265.10 272.55 1.42 539.07 559.33 265.10 241.20 1.29 507.59

18-1-101

水泥抹灰砂浆 1:2/ 现浇混

凝土模板 平板 复合木模板

木支撑

10m2 781.90 265.10 413.98 1.42 680.50 722.49 265.10 366.35 1.29 632.74

18-1-102
现浇混凝土模板 拱形板 木

模板 对拉螺栓木支撑
10m2 994.93 519.20 479.43 7.68 1006.31 940.43 519.20 424.23 7.00 950.43

18-1-103
现浇混凝土模板 拱形板 复

合木模板 对拉螺栓木支撑
10m2 904.18 410.30 403.03 1.33 814.66 847.41 410.30 356.61 1.20 768.11

18-1-104
现浇混凝土模板 板支撑高

度＞3.6m 每增1m钢支撑
10m2 40.13 33.00 5.06 38.06 39.31 33.00 4.48 37.48
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18-1-105
现浇混凝土模板 板支撑高

度＞3.6m 每增1m木支撑
10m2 132.82 72.60 45.99 118.59 125.89 72.60 40.70 113.30

7.其他构件

18-1-106
现浇混凝土模板 栏板  木

模板木支撑
10m2 1083.39 409.20 626.89 2.88 1038.97 1005.90 409.20 554.76 2.63 966.59

18-1-107
现浇混凝土模板 天沟、挑

檐  木模板木支撑
10m2 766.21 489.50 291.61 6.38 787.49 734.54 489.50 258.04 5.82 753.36

18-1-108

现浇混凝土模板 雨篷、悬

挑板、阳台板 直形 木模板

木支撑

10m2 1525.07 732.60 698.92 10.84 1442.36 1434.16 732.60 618.47 9.88 1360.95

18-1-109

现浇混凝土模板 雨篷、悬

挑板、阳台板 弧形 木模板

木支撑

10m2 1824.87 866.80 861.34 8.67 1736.81 1714.85 866.80 762.21 7.90 1636.91

18-1-110
现浇混凝土模板 楼梯 直形

木模板木支撑
10m2 1866.16 1050.50 789.99 15.49 1855.98 1772.70 1050.50 699.07 14.12 1763.69

18-1-111
现浇混凝土模板 楼梯 弧形

木模板木支撑
10m2 2189.51 1274.90 940.51 17.34 2232.75 2084.72 1274.90 832.27 15.81 2122.98

18-1-112
现浇混凝土模板 小型构件

木模板木支撑
10m2 916.98 444.40 534.19 3.04 981.63 862.67 444.40 472.71 2.77 919.88

18-1-113
现浇混凝土模板 小型池槽

木模板木支撑
10m3 8391.66 4965.40 3932.27 23.54 8921.21 7997.97 4965.40 3479.74 21.45 8466.59

18-1-114

现浇混凝土模板 暖气、电

缆沟 木模板对拉螺栓木支

撑

10m2 674.33 284.90 457.87 1.02 743.79 629.59 284.90 405.15 0.93 690.98

18-1-115
现浇混凝土模板 台阶 木模

板木支撑
10m2 431.74 283.80 178.08 0.62 462.50 414.73 283.80 157.58 0.56 441.94

18-1-116
现浇混凝土模板 压顶 木模

板木支撑
10m3 15221.70 10418.10 5152.52 27.07 15597.69 14669.57 10418.10 4559.49 24.67 15002.26

8.后浇带

18-1-117

现浇混凝土模板 后浇带直

形墙 组合钢模板 对拉螺栓

钢支撑

10m2 780.67 456.50 279.11 0.06 735.67 743.55 456.50 246.99 0.06 703.55

18-1-118

现浇混凝土模板 后浇带直

形墙 组合钢模板 对拉螺栓

木支撑

10m2 1159.86 452.10 600.10 0.06 1052.26 1078.63 452.10 531.10 0.06 983.26
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18-1-119

现浇混凝土模板 后浇带直

形墙 复合木模板 对拉螺栓

钢支撑

10m2 933.62 299.20 537.45 1.42 838.07 860.73 299.20 475.54 1.28 776.02

18-1-120

现浇混凝土模板 后浇带直

形墙 复合木模板 对拉螺栓

木支撑

10m2 1346.19 331.10 855.92 1.51 1188.53 1229.53 331.10 757.43 1.37 1089.90

18-1-121

现浇混凝土模板 后浇带大

钢模板墙 大钢模板对拉螺

栓 钢支撑

10m2 594.97 346.50 220.24 0.06 566.80 566.53 346.50 194.87 0.06 541.43

18-1-122

现浇混凝土模板 后浇带大

钢模板墙 大钢模板对拉螺

栓 木支撑

10m2 764.61 358.60 340.59 0.34 699.53 718.03 358.60 301.39 0.31 660.30

18-1-123

水泥抹灰砂浆 1:2/ 现浇混

凝土模板 后浇带有梁板 组

合钢模板 钢支撑

10m2 876.54 273.90 480.73 0.12 754.75 807.43 273.90 425.48 0.11 699.49

18-1-124

水泥抹灰砂浆 1:2/ 现浇混

凝土模板 后浇带有梁板 组

合钢模板 木支撑

10m2 1332.76 291.50 819.15 0.40 1111.05 1213.14 291.50 724.97 0.37 1016.84

18-1-125

水泥抹灰砂浆 1:2/ 现浇混

凝土模板 后浇带有梁板 复

合木模板 钢支撑

10m2 1213.81 239.80 798.28 1.42 1039.50 1101.87 239.80 706.41 1.29 947.50

18-1-126

水泥抹灰砂浆 1:2/ 现浇混

凝土模板 后浇带有梁板 复

合木模板 木支撑

10m2 1663.40 250.80 1136.69 1.67 1389.16 1500.93 250.80 1005.90 1.51 1258.21

18-1-127

水泥抹灰砂浆 1:2/ 现浇混

凝土模板 后浇带无梁板、

平板 组合钢模板 钢支撑

10m2 786.28 238.70 431.97 0.28 670.95 723.46 238.70 382.34 0.25 621.29

18-1-128

水泥抹灰砂浆 1:2/ 现浇混

凝土模板 后浇带无梁板、

平板 组合钢模板 木支撑

10m2 1320.41 238.70 840.36 0.28 1079.34 1196.11 238.70 743.75 0.25 982.70
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18-1-129

水泥抹灰砂浆 1:2/ 现浇混

凝土模板 后浇带无梁板、

平板 复合木模板 钢支撑

10m2 1220.50 265.10 780.70 1.42 1047.22 1110.68 265.10 690.86 1.29 957.25

18-1-130

水泥抹灰砂浆 1:2/ 现浇混

凝土模板 后浇带无梁板、

平板 复合木模板 木支撑

10m2 1754.64 265.10 1189.09 1.42 1455.61 1583.32 265.10 1052.27 1.29 1318.66

9.其他

18-1-131
水泥抹灰砂浆 1:2/ 现浇混

凝土模板 塑料模壳钢支撑
10m2 2046.10 552.20 1405.16 1.93 1959.29 1874.29 552.20 1243.47 1.74 1797.41

18-1-132
现浇混凝土模板 地下暗室

模板拆除增加
10m2 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00

18-1-133
现浇混凝土模板 对拉螺栓

端头处理增加
10m2 24.09 18.70 2.31 3.04 24.05 23.53 18.70 2.04 2.75 23.49

18-1-134

膨胀水泥砂浆 1:1/ 现浇混

凝土模板 对拉螺栓堵眼增

加

10m2 47.34 41.80 4.85 46.65 46.79 41.80 4.35 46.15

二、现场预制混凝土模板

1.桩

18-2-1

混凝土地模/ 水泥抹灰砂浆

1:2/ 现场预制混凝土模板

方桩 组合钢模板

10m3 1447.53 884.40 481.80 0.62 1366.82 1389.41 884.40 432.86 0.56 1317.82

18-2-2

混凝土地模/ 水泥抹灰砂浆

1:2/ 现场预制混凝土模板

方桩 复合木模板

10m3 2946.71 1078.00 1570.20 5.76 2653.96 2738.45 1078.00 1395.93 5.23 2479.16

2.柱

18-2-3

砖地模/ 水泥抹灰砂浆

1:2/ 现场预制混凝土模板

矩形柱 组合钢模板

10m3 8710.10 1508.10 7053.05 0.62 8561.77 8439.70 1508.10 6806.24 0.56 8314.90

18-2-4

砖地模/ 水泥抹灰砂浆

1:2/ 现场预制混凝土模板

矩形柱 复合木模板

10m3 9850.68 1404.70 8090.44 4.90 9500.04 9437.20 1404.70 7724.18 4.44 9133.32
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18-2-5

砖胎模/ 水泥抹灰砂浆

1:2/ 现场预制混凝土模板

工形柱 组合钢模板

10m3 10603.79 1586.20 8753.44 0.62 10340.26 10253.58 1586.20 8439.62 0.56 10026.38

18-2-6

砖胎模/ 水泥抹灰砂浆

1:2/ 现场预制混凝土模板

工形柱 复合木模板

10m3 12462.28 1647.80 10250.34 7.49 11905.63 11905.47 1647.80 9764.19 6.80 11418.79

18-2-7

混凝土地模/ 砖地模/ 水泥

抹灰砂浆 1:2/ 现场预制混

凝土模板 双肢柱 组合钢模

板

10m3 5882.03 1091.20 4527.17 3.10 5621.47 5648.24 1091.20 4327.31 2.82 5421.33

18-2-8

混凝土地模/ 砖地模/ 水泥

抹灰砂浆 1:2/ 现场预制混

凝土模板 双肢柱 复合木模

板

10m3 6913.02 1098.90 5380.04 7.04 6485.98 6561.57 1098.90 5081.98 6.40 6187.28

3.梁

18-2-9

水泥抹灰砂浆 1:2/ 现场预

制混凝土模板 矩形梁 组合

钢模板

10m3 6583.37 2175.80 3460.93 6.50 5643.23 6077.16 2175.80 3063.22 5.93 5244.95

18-2-10

水泥抹灰砂浆 1:2/ 现场预

制混凝土模板 异形梁 木模

板

10m3 8284.03 3808.20 3362.35 30.26 7200.81 7769.75 3808.20 2975.69 27.28 6811.17

18-2-11
水泥抹灰砂浆 1:2/ 现场预

制混凝土模板 过梁 木模板
10m3 3247.74 2018.50 932.77 4.59 2955.86 3106.52 2018.50 825.61 4.13 2848.24

18-2-12

水泥抹灰砂浆 1:2/ 现场预

制混凝土模板 拱形梁 木模

板

10m3 4397.87 1045.00 2542.00 2.09 3589.09 4012.29 1045.00 2249.68 1.89 3296.57

18-2-13

水泥抹灰砂浆 1:2/ 现场预

制混凝土模板 托架梁 木模

板

10m3 7756.60 4632.10 4119.96 46.07 8798.13 7398.12 4632.10 3646.15 41.60 8319.85

18-2-14

水泥抹灰砂浆 1:2/ 现场预

制混凝土模板 鱼腹式吊车

梁 木模板

10m3 10681.79 3599.20 9474.62 12.56 13086.38 9867.51 3599.20 8384.95 11.35 11995.50

4.屋架

18-2-15

混凝土地模/ 水泥抹灰砂浆

1:2/ 现场预制混凝土模板

屋架 折线形 木模板

10m3 8421.14 4303.20 5434.49 39.09 9776.78 7953.13 4303.20 4814.35 35.30 9152.85
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18-2-16

水泥抹灰砂浆 1:2/ 现场预

制混凝土模板 屋架 三角形

木模板

10m3 10569.88 5507.70 6678.52 65.61 12251.83 9988.99 5507.70 5910.52 59.25 11477.47

18-2-17

水泥抹灰砂浆 1:2/ 现场预

制混凝土模板 屋架 组合形

木模板

10m3 8959.28 5008.30 5200.55 57.93 10266.78 8506.10 5008.30 4602.60 52.31 9663.21

18-2-18

水泥抹灰砂浆 1:2/ 现场预

制混凝土模板 屋架 薄腹梁

木模板

10m3 7007.16 3531.00 4587.84 36.30 8155.14 6608.21 3531.00 4060.38 32.78 7624.16

18-2-19

水泥抹灰砂浆 1:2/ 现场预

制混凝土模板 门式刚架 木

模板

10m3 5938.26 3498.00 3192.05 52.35 6742.40 5658.61 3498.00 2824.99 47.27 6370.26

18-2-20

混凝土地模/ 水泥抹灰砂浆

1:2/ 现场预制混凝土模板

天窗架 木模板

10m3 3642.72 2326.50 1659.98 10.47 3996.95 3508.63 2326.50 1486.18 9.45 3822.13

18-2-21

水泥抹灰砂浆 1:2/ 现场预

制混凝土模板 天窗端壁板

木模板

10m3 23468.47 19674.60 4544.77 377.62 24596.99 23039.30 19674.60 4022.45 340.99 24038.04

5.板

18-2-22

混凝土地模/ 水泥抹灰砂浆

1:2/ 现场预制混凝土模板

平板 木模板

10m3 1139.63 647.90 562.69 2.09 1212.68 1098.17 647.90 513.05 1.89 1162.84

18-2-23

混凝土地模/ 水泥抹灰砂浆

1:2/ 现场预制混凝土模板

地沟盖板 木模板

10m3 1345.76 877.80 538.25 2.79 1418.84 1305.79 877.80 490.16 2.52 1370.48

18-2-24
水泥抹灰砂浆 1:2/ 现场预

制混凝土模板 升板 木模板
10m3 395.13 179.30 276.85 0.70 456.85 370.48 179.30 245.18 0.63 425.11

18-2-25

混凝土地模/ 水泥抹灰砂浆

1:2/ 现场预制混凝土模板

天窗侧板 木模板

10m3 4552.97 3078.90 1831.90 5.58 4916.38 4401.89 3078.90 1639.59 5.04 4723.53

6.其他构件
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18-2-26

混凝土地模/ 水泥抹灰砂浆

1:2/ 现场预制混凝土模板

门窗框 木模板

10m3 4902.48 3371.50 1907.50 9.07 5288.07 4743.57 3371.50 1705.15 8.19 5084.84

18-2-27

混凝土地模/ 水泥抹灰砂浆

1:2/ 现场预制混凝土模板

小型构件 木模板

10m3 9515.69 5479.10 5025.07 38.39 10542.56 9109.16 5479.10 4504.20 34.67 10017.97

18-2-28

混凝土地模/ 水泥抹灰砂浆

1:2/ 现场预制混凝土模板

一般支撑 木模板

10m3 2199.71 1483.90 867.41 2.79 2354.10 2131.09 1483.90 781.33 2.52 2267.75

18-2-29

砖胎模/ 砖地模/ 水泥抹灰

砂浆 1:2/ 现场预制混凝土

模板 框架式支撑 组合钢模

板

10m3 14009.45 1160.50 12684.79 0.31 13845.60 13598.08 1160.50 12303.06 0.28 13463.84

18-2-30

砖胎模/ 砖地模/ 水泥抹灰

砂浆 1:2/ 现场预制混凝土

模板 框架式支撑 复合木模

板

10m3 14717.31 1054.90 13360.62 3.54 14419.06 14211.74 1054.90 12900.40 3.22 13958.52

18-2-31

混凝土地模/ 水泥抹灰砂浆

1:2/ 现场预制混凝土模板

支架 组合钢模板

10m3 6279.90 4362.60 1562.17 2.17 5926.94 6066.41 4362.60 1389.29 1.98 5753.87

18-2-32

混凝土地模/ 水泥抹灰砂浆

1:2/ 现场预制混凝土模板

支架 复合木模板

10m3 7611.66 3845.60 3102.76 9.28 6957.64 7185.58 3845.60 2752.50 8.43 6606.53

7.地、胎模

18-2-33

C15现浇混凝土碎石＜20/

现场预制混凝土模板 混凝

土 地模

10m2 623.17 144.10 476.90 1.34 622.34 609.14 144.10 463.01 1.23 608.34

18-2-34

水泥抹灰砂浆 1:3/ C15现

浇混凝土碎石＜20/ 现场预

制混凝土模板 混凝土 胎模

10m2 1341.54 90.20 1227.04 1.68 1318.92 1294.83 90.20 1183.09 1.54 1274.83
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18-2-35

素水泥浆/ 混合砂浆 M5.0/

水泥砂浆 M5.0/ 水泥抹灰

砂浆 1:3/ 现场预制混凝土

模板 砖 地模

10m2 1062.28 454.30 592.06 17.06 1063.42 1034.64 454.30 565.52 16.90 1036.72

18-2-36

素水泥浆/ 混合砂浆 M5.0/

水泥砂浆 M5.0/ 水泥抹灰

砂浆 1:3/ 现场预制混凝土

模板 砖 胎模

10m2 1316.36 544.50 751.41 19.94 1315.85 1282.17 544.50 718.57 19.77 1282.84

三、构筑物混凝土模板

1.烟囱

18-3-1

构筑物混凝土模板 烟囱液

压滑升钢模  筒身高度 ≤

60m

10m3 16693.70 11741.40 4288.26 300.54 16330.20 16126.84 11741.40 3791.70 272.08 15805.18

18-3-2

构筑物混凝土模板 烟囱液

压滑升钢模  筒身高度 ≤

80m

10m3 16496.97 11361.90 4500.68 246.66 16109.24 15907.77 11361.90 3979.45 223.31 15564.66

18-3-3

构筑物混凝土模板 烟囱液

压滑升钢模  筒身高度 ≤

100m

10m3 14148.42 9249.90 4365.95 181.17 13797.02 13584.55 9249.90 3859.66 164.03 13273.59

18-3-4

构筑物混凝土模板 烟囱液

压滑升钢模  筒身高度 ≤

120m

10m3 12663.85 8410.60 3809.27 141.82 12361.69 12174.38 8410.60 3367.96 128.44 11907.00

18-3-5

构筑物混凝土模板 烟囱液

压滑升钢模  筒身高度 ≤

150m

10m3 10466.43 7024.60 3078.48 109.61 10212.69 10070.36 7024.60 2721.96 99.27 9845.83

18-3-6

构筑物混凝土模板 烟囱液

压滑升钢模  筒身高度 ≤

180m

10m3 9296.34 6276.60 2735.69 80.09 9092.38 8948.16 6276.60 2418.54 72.54 8767.68

18-3-7

构筑物混凝土模板 烟囱液

压滑升钢模  筒身高度 ≤

210m

10m3 7188.64 4690.40 2265.67 63.15 7019.22 6900.64 4690.40 2003.14 57.20 6750.74

2.水塔

18-3-8
构筑物混凝土模板 水塔塔

身 筒式 木模板木支撑
10m2 927.50 624.80 328.80 6.90 960.50 892.80 624.80 290.98 6.25 922.03



省基价
(含税)

人工费
材料费

（含税）
机械费

（含税）
滨州单价
(含税)

省基价
(除税)

人工费
材料费

（除税）
机械费

（除税）
滨州单价
(除税)

定额
编号

项目名称
定额
单位

增值税(简易计税） 增值税（一般计税）

18-3-9
构筑物混凝土模板 水塔塔

身 柱式 木模板木支撑
10m2 857.58 521.40 373.56 4.76 899.72 819.00 521.40 330.58 4.31 856.29

18-3-10
构筑物混凝土模板 水塔水

箱 内壁 木模板木支撑
10m2 1092.24 718.30 392.79 8.07 1119.16 1049.37 718.30 347.62 7.33 1073.25

18-3-11
构筑物混凝土模板 水塔水

箱 外壁 木模板木支撑
10m2 1028.18 647.90 389.62 7.36 1044.88 984.55 647.90 344.83 6.68 999.41

18-3-12
构筑物混凝土模板 水塔塔

顶 木模板木支撑
10m2 1449.85 1070.30 483.34 8.07 1561.71 1406.37 1070.30 427.73 7.33 1505.36

18-3-13
构筑物混凝土模板 水塔槽

底 木模板对拉螺栓木支撑
10m2 1965.18 1225.40 710.06 10.80 1946.26 1880.32 1225.40 628.34 9.81 1863.55

18-3-14
构筑物混凝土模板 水塔回

廊及平台 木模板木支撑
10m2 1129.08 611.60 490.74 4.98 1107.32 1069.62 611.60 434.26 4.50 1050.36

3.倒锥壳水塔

18-3-15

构筑物混凝土模板 倒锥壳

水塔筒身液压滑升钢模支筒

滑升  高度 ≤20m

10m3 29642.20 20154.20 7020.78 2018.42 29193.40 28683.05 20154.20 6205.38 1926.33 28285.91

18-3-16

构筑物混凝土模板 倒锥壳

水塔筒身液压滑升钢模支筒

滑升  高度 ≤25m

10m3 25410.95 17263.40 6029.79 1737.52 25030.71 24587.45 17263.40 5329.95 1657.71 24251.06

18-3-17

构筑物混凝土模板 倒锥壳

水塔筒身液压滑升钢模支筒

滑升  高度≤30m

10m3 22408.00 15286.70 5239.76 1543.57 22070.03 21689.74 15286.70 4631.82 1472.21 21390.73

18-3-18

构筑物混凝土模板 水塔水

箱制作  容积 ≤200m3  木

模板钢支撑

10m3 15760.11 10043.00 7345.70 84.29 17472.99 15104.31 10043.00 6500.41 76.57 16619.98

18-3-19

构筑物混凝土模板 水塔水

箱制作  容积 ≤300m3  木

模板钢支撑

10m3 15379.72 9724.00 7286.53 89.11 17099.64 14731.04 9724.00 6448.04 80.86 16252.90

18-3-20

构筑物混凝土模板 水塔水

箱制作  容积 ≤400m3  木

模板钢支撑

10m3 14349.56 8954.00 6896.10 74.61 15924.71 13730.52 8954.00 6102.57 67.77 15124.34



省基价
(含税)

人工费
材料费

（含税）
机械费
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滨州单价
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18-3-21

构筑物混凝土模板 水塔水

箱制作  容积 ≤500m3  木

模板钢支撑

10m3 16508.86 10725.00 7350.50 66.98 18142.48 15844.73 10725.00 6504.72 60.65 17290.37

18-3-22

构筑物混凝土模板 水塔水

箱 ≤300m3 提升高度 ≤

20m

座 75201.39 33330.00 9185.79 32895.86 75411.65 71697.67 33330.00 8103.64 30450.70 71884.34

18-3-23

构筑物混凝土模板 水塔水

箱 ≤300m3 提升高度 ≤

25m

座 82961.87 38610.00 9185.79 35376.34 83172.13 79272.89 38610.00 8103.64 32745.92 79459.56

18-3-24

构筑物混凝土模板 水塔水

箱 ≤300m3 提升高度 ≤

30m

座 90722.07 43890.00 9185.79 37856.54 90932.33 86847.87 43890.00 8103.64 35040.90 87034.54

18-3-25
构筑物混凝土模板 水塔水

箱 500m3 提升高度 ≤20m
座 88301.22 43120.00 12512.72 32934.27 88566.99 84408.91 43120.00 11039.04 30485.78 84644.82

18-3-26
构筑物混凝土模板 水塔水

箱 500m3 提升高度 ≤25m
座 97014.08 49390.00 12512.72 35377.13 97279.85 92939.77 49390.00 11039.04 32746.64 93175.68

18-3-27
构筑物混凝土模板 水塔水

箱 500m3 提升高度 ≤30m
座 105764.42 55660.00 12512.72 37857.47 106030.19 101504.87 55660.00 11039.04 35041.74 101740.78

4.贮水(油)、化粪池

18-3-28

构筑物混凝土模板 贮水

(油)、化粪池 池底平底 组

合钢模板 木支撑

10m2 625.23 394.90 195.93 0.09 590.92 598.78 394.90 173.42 0.08 568.40

18-3-29

构筑物混凝土模板 贮水

(油)、化粪池 池底平底 复

合木模板 木支撑

10m2 1654.22 468.60 998.26 3.76 1470.62 1517.92 468.60 883.36 3.41 1355.37

18-3-30

构筑物混凝土模板 贮水

(油)、化粪池 池底平底 木

模板 木支撑

10m2 730.24 485.10 261.94 3.86 750.90 702.11 485.10 231.79 3.49 720.38

18-3-31

构筑物混凝土模板 贮水

(油)、化粪池 池底坡底 木

模板 木支撑

10m2 914.25 397.10 629.46 3.80 1030.36 854.82 397.10 557.04 3.43 957.57

18-3-32

构筑物混凝土模板 贮水

(油)、化粪池 圆形壁 木模

板 木支撑

10m2 820.13 441.10 383.71 6.06 830.87 776.63 441.10 339.59 5.49 786.18
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18-3-33

构筑物混凝土模板 贮水

(油)、化粪池 矩形壁 组合

钢模板 钢支撑

10m2 459.93 275.00 165.96 0.03 440.99 438.72 275.00 146.86 0.03 421.89

18-3-34

构筑物混凝土模板 贮水

(油)、化粪池 矩形壁 组合

钢模板 木支撑

10m2 642.59 273.90 318.27 0.03 592.20 600.23 273.90 281.64 0.03 555.57

18-3-35

构筑物混凝土模板 贮水

(油)、化粪池 矩形壁 复合

木模板 钢支撑

10m2 617.55 242.00 326.65 0.74 569.39 574.39 242.00 289.03 0.67 531.70

18-3-36

构筑物混凝土模板 贮水

(油)、化粪池 矩形壁 复合

木模板 木支撑

10m2 811.21 251.90 478.96 0.74 731.60 746.91 251.90 423.80 0.67 676.37

18-3-37

构筑物混凝土模板 贮水

(油)、化粪池 矩形壁 木模

板 木支撑

10m2 631.75 281.60 344.43 4.61 630.64 591.53 281.60 304.83 4.17 590.60

18-3-38

水泥抹灰砂浆 1:2/ 构筑物

混凝土模板 贮水(油)、化

粪池 无梁池盖 组合钢模板

钢支撑

10m2 572.39 364.10 165.14 0.19 529.43 548.49 364.10 146.18 0.17 510.45

18-3-39

水泥抹灰砂浆 1:2/ 构筑物

混凝土模板 贮水(油)、化

粪池 无梁池盖 组合钢模板

木支撑

10m2 760.37 368.50 305.43 0.19 674.12 715.33 368.50 270.32 0.17 638.99

18-3-40

水泥抹灰砂浆 1:2/ 构筑物

混凝土模板 贮水(油)、化

粪池 无梁池盖 复合木模板

钢支撑

10m2 752.33 370.70 312.86 1.48 685.04 708.49 370.70 276.86 1.34 648.90

18-3-41

水泥抹灰砂浆 1:2/ 构筑物

混凝土模板 贮水(油)、化

粪池 无梁池盖 复合木模板

木支撑

10m2 946.91 381.70 453.15 1.48 836.33 881.93 381.70 401.01 1.34 784.05

18-3-42

水泥抹灰砂浆 1:2/ 构筑物

混凝土模板 贮水(油)、化

粪池 无梁池盖 木模板 木

支撑

10m2 894.64 401.50 449.46 4.61 855.57 838.00 401.50 397.75 4.17 803.42

18-3-43

构筑物混凝土模板 贮水

(油)、化粪池 肋形池盖 木

模板木支撑

10m2 677.28 415.80 316.35 4.85 737.00 647.29 415.80 279.95 4.39 700.14
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18-3-44

构筑物混凝土模板 贮水

(油)、化粪池 沉淀池水槽

木模板木支撑

10m2 1269.14 709.50 530.54 5.84 1245.88 1204.88 709.50 469.50 5.30 1184.30

5.贮仓

18-3-45

构筑物混凝土模板 圆形贮

仓 顶板 木模板对拉螺栓木

支撑

10m2 1286.45 577.50 605.17 31.88 1214.55 1207.61 577.50 535.51 30.94 1143.95

18-3-46

构筑物混凝土模板 圆形贮

仓 隔层板 木模板对拉螺栓

木支撑

10m2 1418.02 580.80 713.98 26.14 1320.92 1323.87 580.80 631.80 25.30 1237.90

18-3-47

C20现浇混凝土碎石＜31.5/

构筑物混凝土模板 圆形贮

仓 立壁 木模板对拉螺栓木

支撑

10m2 1089.05 671.00 413.68 23.09 1107.77 1043.06 671.00 366.06 22.38 1059.44

18-3-48

构筑物混凝土模板 矩形贮

仓 立壁 组合钢模板 钢支

撑

10m2 705.43 525.80 138.72 16.59 681.11 686.38 525.80 122.78 16.24 664.82

18-3-49

构筑物混凝土模板 矩形贮

仓 立壁 组合钢模板 木支

撑

10m2 937.59 528.00 319.87 16.59 864.46 892.07 528.00 283.10 16.24 827.34

18-3-50

构筑物混凝土模板 矩形贮

仓 立壁 复合木模板 钢支

撑

10m2 751.63 382.80 297.78 17.88 698.46 710.81 382.80 263.50 17.41 663.71

18-3-51

构筑物混凝土模板 矩形贮

仓 立壁 复合木模板 木支

撑

10m2 982.68 383.90 478.94 17.88 880.72 915.40 383.90 423.82 17.41 825.13

18-3-52
构筑物混凝土模板 矩形贮

仓 立壁 木模板 木支撑
10m2 714.54 484.00 224.85 28.04 736.89 690.26 484.00 198.97 27.07 710.04

6.筒仓

18-3-53

构筑物混凝土模板 筒仓 高

度≤30m 液压滑升钢模  内

径 ≤8m

10m3 13643.58 7574.60 4639.69 1151.12 13365.41 13030.79 7574.60 4106.28 1103.69 12784.57

18-3-54

构筑物混凝土模板 筒仓 高

度≤30m 液压滑升钢模  内

径 ≤10m

10m3 12453.99 7213.80 4067.36 925.58 12206.74 11919.46 7213.80 3599.76 887.05 11700.61
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18-3-55

构筑物混凝土模板 筒仓 高

度≤30m 液压滑升钢模  内

径 ≤12m

10m3 10438.32 6297.50 3220.11 713.58 10231.19 10013.49 6297.50 2849.94 682.70 9830.14

18-3-56

构筑物混凝土模板 筒仓 高

度≤30m 液压滑升钢模  内

径 ≤16m

10m3 10092.26 5963.10 3325.73 583.00 9871.83 9659.22 5963.10 2943.41 557.60 9464.11

第十九章 施工运输工程

一、垂直运输

1.民用建筑垂直运输

19-1-1

民用建筑垂直运输 ±0.00

以下无地下室 底层建筑面

积 ≤500m2 筏板基础

10m2 725.15 114.40 610.75 725.15 683.33 114.40 568.93 683.33

19-1-2

民用建筑垂直运输 ±0.00

以下无地下室 底层建筑面

积 ≤1000m2 筏板基础

10m2 403.11 63.80 339.31 403.11 379.87 63.80 316.07 379.87

19-1-3

民用建筑垂直运输 ±0.00

以下无地下室 底层建筑面

积 ＞1000m2 筏板基础

10m2 296.70 46.20 250.50 296.70 279.54 46.20 233.34 279.54

19-1-4

民用建筑垂直运输 ±0.00

以下无地下室 底层建筑面

积 ≤500m2 带形基础

10m2 564.13 89.10 475.03 564.13 531.60 89.10 442.50 531.60

19-1-5

民用建筑垂直运输 ±0.00

以下无地下室 底层建筑面

积 ≤1000m2 带形基础

10m2 329.93 51.70 278.23 329.93 310.88 51.70 259.18 310.88

19-1-6

民用建筑垂直运输 ±0.00

以下无地下室 底层建筑面

积 ＞1000m2 带形基础

10m2 260.39 40.70 219.69 260.39 245.35 40.70 204.65 245.35

19-1-7

民用建筑垂直运输 ±0.00

以下无地下室 底层建筑面

积 ≤500m2 独立基础

10m2 442.54 69.30 373.24 442.54 416.98 69.30 347.68 416.98
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19-1-8

民用建筑垂直运输 ±0.00

以下无地下室 底层建筑面

积 ≤1000m2 独立基础

10m2 273.63 42.90 230.73 273.63 257.83 42.90 214.93 257.83

19-1-9

民用建筑垂直运输 ±0.00

以下无地下室 底层建筑面

积 ＞1000m2 独立基础

10m2 223.68 35.20 188.48 223.68 210.77 35.20 175.57 210.77

19-1-10

民用建筑垂直运输 ±0.00

以下  混凝土地下室(含基

础)  地下室底层建筑面积

≤1000m2

10m2 660.79 92.40 568.39 660.79 624.29 92.40 531.89 624.29

19-1-11

民用建筑垂直运输 ±0.00

以下  混凝土地下室(含基

础)  地下室底层建筑面积

≤5000m2

10m2 463.24 64.90 398.34 463.24 437.67 64.90 372.77 437.67

19-1-12

民用建筑垂直运输 ±0.00

以下  混凝土地下室(含基

础)  地下室底层建筑面积

≤10000m2

10m2 390.67 55.00 335.67 390.67 369.12 55.00 314.12 369.12

19-1-13

民用建筑垂直运输 ±0.00

以下  混凝土地下室(含基

础)  地下室底层建筑面积

＞10000m2

10m2 345.36 48.40 296.96 345.36 326.30 48.40 277.90 326.30

19-1-14

民用建筑垂直运输 檐高≤

20m  砖混结构  标准层建

筑面积 ≤500m2

10m2 683.11 71.50 611.61 683.11 649.06 71.50 577.56 649.06

19-1-15

民用建筑垂直运输 檐高≤

20m  砖混结构  标准层建

筑面积 ≤1000m2

10m2 350.21 36.30 313.91 350.21 332.73 36.30 296.43 332.73

19-1-16

民用建筑垂直运输 檐高≤

20m  砖混结构  标准层建

筑面积 ＞1000m2

10m2 224.62 23.10 201.52 224.62 213.40 23.10 190.30 213.40

19-1-17

民用建筑垂直运输 檐高≤

20m  现浇混凝土结构  标

准层建筑面积 ≤500m2

10m2 897.43 93.50 803.93 897.43 852.67 93.50 759.17 852.67



省基价
(含税)

人工费
材料费

（含税）
机械费

（含税）
滨州单价
(含税)

省基价
(除税)

人工费
材料费

（除税）
机械费

（除税）
滨州单价
(除税)

定额
编号

项目名称
定额
单位

增值税(简易计税） 增值税（一般计税）

19-1-18

民用建筑垂直运输 檐高≤

20m  现浇混凝土结构  标

准层建筑面积 ≤1000m2

10m2 464.55 48.40 416.15 464.55 441.38 48.40 392.98 441.38

19-1-19

民用建筑垂直运输 檐高≤

20m  现浇混凝土结构  标

准层建筑面积 ＞1000m2

10m2 274.50 28.60 245.90 274.50 260.80 28.60 232.20 260.80

19-1-20

民用建筑垂直运输 檐高≤

20m  预制混凝土结构  标

准层建筑面积 ≤500m2

10m2 640.48 67.10 573.38 640.48 608.55 67.10 541.45 608.55

19-1-21

民用建筑垂直运输 檐高≤

20m  预制混凝土结构  标

准层建筑面积 ≤1000m2

10m2 368.72 38.50 330.22 368.72 350.34 38.50 311.84 350.34

19-1-22

民用建筑垂直运输 檐高≤

20m  预制混凝土结构  标

准层建筑面积 ＞1000m2

10m2 221.15 23.10 198.05 221.15 210.12 23.10 187.02 210.12

19-1-23

民用建筑垂直运输 檐高＞

20m  现浇混凝土结构  檐

高 ≤40m

10m2 607.25 68.20 539.05 607.25 570.20 68.20 502.00 570.20

19-1-24

民用建筑垂直运输 檐高＞

20m  现浇混凝土结构  檐

高 ≤60m

10m2 613.05 67.10 545.95 613.05 574.95 67.10 507.85 574.95

19-1-25

民用建筑垂直运输 檐高＞

20m  现浇混凝土结构  檐

高 ≤80m

10m2 613.70 66.00 547.70 613.70 575.16 66.00 509.16 575.16

19-1-26

民用建筑垂直运输 檐高＞

20m  现浇混凝土结构  檐

高 ≤100m

10m2 613.60 66.00 547.60 613.60 574.86 66.00 508.86 574.86

19-1-27

民用建筑垂直运输 檐高＞

20m  现浇混凝土结构  檐

高 ≤120m

10m2 766.67 64.90 701.77 766.67 711.29 64.90 646.39 711.29

19-1-28

民用建筑垂直运输 檐高＞

20m  现浇混凝土结构  檐

高 ≤140m

10m2 770.97 64.90 706.07 770.97 715.08 64.90 650.18 715.08



省基价
(含税)

人工费
材料费

（含税）
机械费

（含税）
滨州单价
(含税)

省基价
(除税)

人工费
材料费

（除税）
机械费

（除税）
滨州单价
(除税)

定额
编号

项目名称
定额
单位

增值税(简易计税） 增值税（一般计税）

19-1-29

民用建筑垂直运输 檐高＞

20m  现浇混凝土结构  檐

高 ≤160m

10m2 774.58 64.90 709.68 774.58 718.23 64.90 653.33 718.23

19-1-30

民用建筑垂直运输 檐高＞

20m  现浇混凝土结构  檐

高 ≤180m

10m2 784.65 63.80 720.85 784.65 727.18 63.80 663.38 727.18

19-1-31

民用建筑垂直运输 檐高＞

20m  现浇混凝土结构  檐

高 ≤200m

10m2 783.83 62.70 721.13 783.83 726.18 62.70 663.48 726.18

19-1-32

民用建筑垂直运输 檐高＞

20m  现浇混凝土结构  檐

高 ≤220m

10m2 969.73 62.70 907.03 969.73 892.20 62.70 829.50 892.20

19-1-33

民用建筑垂直运输 檐高＞

20m  现浇混凝土结构  檐

高 ≤240m

10m2 973.85 62.70 911.15 973.85 895.86 62.70 833.16 895.86

19-1-34

民用建筑垂直运输 檐高＞

20m  现浇混凝土结构  檐

高 ≤260m

10m2 977.66 62.70 914.96 977.66 899.23 62.70 836.53 899.23

19-1-35

民用建筑垂直运输 檐高＞

20m  现浇混凝土结构  檐

高 ≤280m

10m2 1001.84 62.70 939.14 1001.84 921.02 62.70 858.32 921.02

19-1-36

民用建筑垂直运输 檐高＞

20m  现浇混凝土结构  檐

高 ≤300m

10m2 1005.12 62.70 942.42 1005.12 923.90 62.70 861.20 923.90

2.工业厂房垂直运输

19-1-37
工业厂房垂直运输 砖混结

构 单层
10m2 511.19 53.90 457.29 511.19 485.73 53.90 431.83 485.73

19-1-38
工业厂房垂直运输 砖混结

构 多层
10m2 304.73 31.90 272.83 304.73 289.54 31.90 257.64 289.54

19-1-39
工业厂房垂直运输 现浇混

凝土结构 单层
10m2 622.53 64.90 557.63 622.53 591.48 64.90 526.58 591.48

19-1-40
工业厂房垂直运输 现浇混

凝土结构 多层
10m2 326.61 34.10 292.51 326.61 310.32 34.10 276.22 310.32

19-1-41
工业厂房垂直运输 预制混

凝土结构 单层
10m2 502.56 52.80 449.76 502.56 477.52 52.80 424.72 477.52

19-1-42
工业厂房垂直运输 预制混

凝土结构 多层
10m2 298.92 30.80 268.12 298.92 283.99 30.80 253.19 283.99

3.钢结构工程垂直运输



省基价
(含税)

人工费
材料费

（含税）
机械费

（含税）
滨州单价
(含税)

省基价
(除税)

人工费
材料费
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机械费
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定额
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增值税(简易计税） 增值税（一般计税）

19-1-43
钢结构工程垂直运输 公共

建筑  用钢量 ≤4000t
10t 291.94 30.80 261.14 291.94 277.35 30.80 246.55 277.35

19-1-44
钢结构工程垂直运输 公共

建筑  用钢量 ≤8000t
10t 209.39 22.00 187.39 209.39 198.96 22.00 176.96 198.96

19-1-45
钢结构工程垂直运输 公共

建筑  用钢量 ＞8000t
10t 189.77 19.80 169.97 189.77 180.30 19.80 160.50 180.30

19-1-46
钢结构工程垂直运输 工业

厂房  用钢量 ≤4000t
10t 411.48 42.90 368.58 411.48 390.96 42.90 348.06 390.96

19-1-47
钢结构工程垂直运输 工业

厂房  用钢量 ≤8000t
10t 325.86 34.10 291.76 325.86 309.62 34.10 275.52 309.62

19-1-48
钢结构工程垂直运输 工业

厂房  用钢量 ＞8000t
10t 271.00 28.60 242.40 271.00 257.51 28.60 228.91 257.51

4.零星工程垂直运输

19-1-49
零星工程垂直运输 超深基

础增加 深度＞3m 筏板基础
10m3 258.80 40.70 218.10 258.80 243.87 40.70 203.17 243.87

19-1-50
零星工程垂直运输 超深基

础增加 深度＞3m 其它基础
10m3 172.90 27.50 145.40 172.90 162.94 27.50 135.44 162.94

19-1-51 零星工程垂直运输 砌体 10m3 603.86 94.60 509.26 603.86 568.98 94.60 474.38 568.98

19-1-52 零星工程垂直运输 混凝土 10m3 907.30 143.00 764.30 907.30 854.96 143.00 711.96 854.96

19-1-53
零星工程垂直运输 金属构

件
10t 1873.49 294.80 1578.69 1873.49 1765.39 294.80 1470.59 1765.39

19-1-54 零星工程垂直运输 门窗 10m2 64.49 64.49 64.49 62.28 62.28 62.28

19-1-55
零星工程垂直运输 装饰面

层
10m2 25.79 25.79 25.79 24.91 24.91 24.91

5.构筑物垂直运输

19-1-56
构筑物垂直运输 砖烟囱 高

≤30m
座 12916.95 12916.95 12916.95 12474.80 12474.80 12474.80

19-1-57
构筑物垂直运输 砖烟囱 每

增高1m
座 298.67 298.67 298.67 288.44 288.44 288.44



省基价
(含税)

人工费
材料费

（含税）
机械费
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19-1-58
构筑物垂直运输 混凝土烟

囱 高≤30m
座 15196.43 15196.43 15196.43 14676.26 14676.26 14676.26

19-1-59
构筑物垂直运输 混凝土烟

囱 每增高1m
座 351.26 351.26 351.26 339.24 339.24 339.24

19-1-60
构筑物垂直运输 砖水塔(不

保温) 高≤20m容量＝100m3
座 18164.92 18164.92 18164.92 17543.14 17543.14 17543.14

19-1-61
构筑物垂直运输 砖水塔(不

保温) 每增高1m
座 237.62 237.62 237.62 229.49 229.49 229.49

19-1-62
构筑物垂直运输 砖水塔(不

保温) 容量每增减50m3
座 3658.33 3658.33 3658.33 3533.11 3533.11 3533.11

19-1-63

构筑物垂直运输 混凝土水

塔(不保温) 高≤20m容量＝

100m3

座 44307.64 44307.64 44307.64 41396.44 41396.44 41396.44

19-1-64
构筑物垂直运输 混凝土水

塔(不保温) 每增高1m
座 1240.28 1240.28 1240.28 1158.82 1158.82 1158.82

19-1-65

构筑物垂直运输 混凝土水

塔(不保温) 容量每增减

50m3

座 9122.13 9122.13 9122.13 8523.10 8523.10 8523.10

19-1-66
构筑物垂直运输 混凝土清

水池(封闭式) ≤500m3
座 50252.20 50252.20 50252.20 46955.62 46955.62 46955.62

19-1-67
构筑物垂直运输 混凝土清

水池(封闭式) 1000m3
座 64880.60 64880.60 64880.60 60618.44 60618.44 60618.44

19-1-68
构筑物垂直运输 混凝土清

水池(封闭式) 5000m3
座 115132.80 115132.80 115132.80 107574.06 107574.06 107574.06

19-1-69

构筑物垂直运输 混凝土清

水池(封闭式) ＞5000m3每

增加500m3

座 1889.55 1889.55 1889.55 1765.47 1765.47 1765.47

19-1-70

构筑物垂直运输 混凝土筒

仓(滑模) 高≤20m直径≤

15m筒数＝2筒

座 68019.35 68019.35 68019.35 63552.74 63552.74 63552.74

19-1-71
构筑物垂直运输 混凝土筒

仓(滑模) 高度每增高1m
座 484.05 484.05 484.05 452.27 452.27 452.27

19-1-72
构筑物垂直运输 混凝土筒

仓(滑模) 直径每增加5m
座 4723.48 4723.48 4723.48 4413.30 4413.30 4413.30
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19-1-73
构筑物垂直运输 混凝土筒

仓(滑模) 筒数每增加2筒
座 16415.24 16415.24 16415.24 15337.30 15337.30 15337.30

二、水平运输

1.混凝土构件水平运输

19-2-1
混凝土构件水平运输 构件

长度≤4m 运距≤1km
10m3 1939.95 383.90 117.33 1411.29 1912.52 1820.13 383.90 103.83 1308.12 1795.85

19-2-2
混凝土构件水平运输 构件

长度≤4m 每增运1km
10m3 72.42 72.42 72.42 66.71 66.71 66.71

19-2-3
混凝土构件水平运输 构件

长度≤6m 运距≤1km
10m3 1171.16 239.80 44.30 880.10 1164.20 1100.94 239.80 39.21 815.78 1094.79

19-2-4
混凝土构件水平运输 构件

长度≤6m 每增运1km
10m3 52.37 52.37 52.37 48.24 48.24 48.24

19-2-5
混凝土构件水平运输 构件

长度＞6m 运距≤1km
10m3 1727.53 333.30 68.63 1311.42 1713.35 1620.30 333.30 60.72 1213.70 1607.72

19-2-6
混凝土构件水平运输 构件

长度＞6m 每增运1km
10m3 176.59 176.59 176.59 163.15 163.15 163.15

2.金属构件水平运输

19-2-7
金属构件水平运输 主体构

件 运距≤1km
10t 802.75 138.60 79.54 564.72 782.86 748.44 138.60 70.38 521.84 730.82

19-2-8
金属构件水平运输 主体构

件 每增运1km
10t 76.33 76.33 76.33 70.52 70.52 70.52

19-2-9
金属构件水平运输 零星构

件 运距≤1km
10t 578.21 101.20 85.58 368.52 555.30 538.81 101.20 75.74 341.60 518.54

19-2-10
金属构件水平运输 零星构

件 每增运1km
10t 18.38 18.38 18.38 16.93 16.93 16.93

三、大型机械进出场

1.大型机械基础

19-3-1

C30现浇混凝土碎石＜31.5/

C20现浇混凝土碎石＜40/

独立式基础 现浇混凝土

10m3 10470.53 1857.90 8226.28 110.48 10194.66 9941.15 1857.90 7737.83 101.20 9696.93

19-3-2
C20现浇混凝土碎石＜40/

独立式基础 预制混凝土
10m3 12092.36 2373.80 3802.73 5678.36 11854.89 11257.92 2373.80 3494.92 5179.54 11048.26

19-3-3 轨道式基础 10m 3615.20 1650.00 1858.40 56.00 3564.40 3425.86 1650.00 1685.67 51.82 3387.49

19-3-4 混凝土基础拆除 10m3 2329.78 1818.30 4.72 507.14 2330.16 2286.03 1818.30 4.18 463.89 2286.37



省基价
(含税)

人工费
材料费

（含税）
机械费

（含税）
滨州单价
(含税)

省基价
(除税)

人工费
材料费

（除税）
机械费

（除税）
滨州单价
(除税)

定额
编号

项目名称
定额
单位

增值税(简易计税） 增值税（一般计税）

2.大型机械安装拆卸

19-3-5
自升式塔式起重机安装拆卸

檐高 ≤20m
台次 10885.21 4400.00 368.80 6114.71 10883.51 10318.60 4400.00 326.50 5590.75 10317.25

19-3-6
自升式塔式起重机安装拆卸

檐高 ≤100m
台次 15819.74 6600.00 526.08 8691.22 15817.30 15010.71 6600.00 465.74 7943.03 15008.77

19-3-7
自升式塔式起重机安装拆卸

檐高 ≤200m
台次 23645.10 9900.00 789.12 12952.32 23641.44 22434.64 9900.00 698.61 11833.12 22431.73

19-3-8
自升式塔式起重机安装拆卸

檐高 ≤300m
台次 31487.79 13200.00 1052.16 17230.75 31482.91 29873.94 13200.00 931.48 15738.58 29870.06

19-3-9
卷扬机、施工电梯安装拆卸

檐高 ≤20m
台次 4372.04 2200.00 51.84 2120.25 4372.09 4210.18 2200.00 45.91 1964.36 4210.27

19-3-10
卷扬机、施工电梯安装拆卸

檐高 ≤100m
台次 9383.65 3960.00 121.60 5302.21 9383.81 8973.18 3960.00 107.68 4905.74 8973.42

19-3-11
卷扬机、施工电梯安装拆卸

檐高 ≤200m
台次 13433.83 6930.00 146.56 6357.39 13433.95 12939.10 6930.00 129.78 5879.54 12939.32

19-3-12
卷扬机、施工电梯安装拆卸

檐高 ≤300m
台次 17535.69 9900.00 171.52 7464.25 17535.77 16951.44 9900.00 151.88 6899.76 16951.64

19-3-13 混凝土搅拌站 安装拆卸 台次 15375.42 9900.00 5475.42 15375.42 14991.99 9900.00 5091.99 14991.99

19-3-14 静力压桩机 安装拆卸 台次 9261.87 4400.00 28.16 4833.31 9261.47 8873.37 4400.00 24.92 4448.09 8873.01

19-3-15 三轴搅拌桩机 安装拆卸 台次 10840.59 4400.00 276.80 6163.79 10840.59 10321.98 4400.00 245.10 5677.08 10322.18

19-3-16
柴油打桩机履带式钻孔机

安装拆卸
台次 7357.96 4400.00 171.20 2788.26 7359.46 7114.28 4400.00 151.65 2564.18 7115.83

19-3-17
搅拌水泥桩机液压钻机 安

装拆卸
台次 5208.72 3300.00 54.40 1855.12 5209.52 5079.72 3300.00 48.20 1732.32 5080.52

3.大型机械场外运输

19-3-18
自升式塔式起重机场外运输

檐高 ≤20m
台次 10617.36 1650.00 148.38 8816.27 10614.65 9878.44 1650.00 131.28 8094.64 9875.92

19-3-19
自升式塔式起重机场外运输

檐高 ≤100m
台次 14293.97 2200.00 207.83 11882.23 14290.06 13296.82 2200.00 183.89 10909.31 13293.20

19-3-20
自升式塔式起重机场外运输

檐高 ≤200m
台次 21440.96 3300.00 311.74 17823.34 21435.08 19945.22 3300.00 275.83 16363.97 19939.80

19-3-21
自升式塔式起重机场外运输

檐高 ≤300m
台次 28587.95 4400.00 415.66 23764.45 28580.11 26593.63 4400.00 367.77 21818.63 26586.40

19-3-22
卷扬机、施工电梯场外运输

檐高 ≤20m
台次 3949.24 880.00 39.42 3029.25 3948.67 3711.90 880.00 34.88 2796.49 3711.37

19-3-23
卷扬机、施工电梯场外运输

檐高 ≤100m
台次 11507.50 1540.00 120.76 9845.01 11505.77 10706.71 1540.00 106.85 9058.25 10705.10



省基价
(含税)

人工费
材料费

（含税）
机械费

（含税）
滨州单价
(含税)

省基价
(除税)

人工费
材料费

（除税）
机械费

（除税）
滨州单价
(除税)

定额
编号

项目名称
定额
单位

增值税(简易计税） 增值税（一般计税）

19-3-24
卷扬机、施工电梯场外运输

檐高 ≤200m
台次 14826.62 1980.00 172.43 12671.73 14824.16 13807.37 1980.00 152.57 11672.51 13805.08

19-3-25
卷扬机、施工电梯场外运输

檐高 ≤300m
台次 17642.55 2420.00 226.38 14992.97 17639.35 16438.34 2420.00 200.30 13815.05 16435.35

19-3-26 场外运输 混凝土搅拌站 台次 9656.48 2860.00 68.95 6726.47 9655.42 9172.51 2860.00 61.01 6250.52 9171.53

19-3-27 场外运输 静力压桩机 台次 13729.45 3300.00 102.70 10325.34 13728.04 12988.40 3300.00 90.87 9596.19 12987.06

19-3-28 场外运输 三轴搅拌桩机 台次 4609.23 1100.00 102.70 3405.26 4607.96 4346.52 1100.00 90.87 3154.45 4345.32

19-3-29
场外运输 柴油打桩机履带

式钻孔机
台次 8002.75 1320.00 102.70 6578.64 8001.34 7505.05 1320.00 90.87 6092.83 7503.70

19-3-30
场外运输 搅拌水泥桩机液

压钻机
台次 4142.92 550.00 30.96 3561.56 4142.52 3876.60 550.00 27.39 3298.82 3876.21

19-3-31 场外运输 锚杆钻孔机 台次 8753.81 1320.00 102.70 7329.69 8752.39 8171.41 1320.00 90.87 6759.19 8170.06

19-3-32 场外运输 履带式旋挖钻机 台次 5758.46 1320.00 269.10 4146.09 5735.19 5374.14 1320.00 238.12 3795.34 5353.46

19-3-33
场外运输 履带式抓斗成槽

机
台次 5658.78 1320.00 269.10 4046.42 5635.52 5278.23 1320.00 238.12 3699.44 5257.56

19-3-34
场外运输 履带式挖掘机履

带式液压锤
台次 4988.58 1320.00 261.41 3383.83 4965.24 4690.18 1320.00 231.33 3118.14 4669.47

19-3-35 场外运输 履带式推土机 台次 4031.08 660.00 235.35 3112.78 4008.13 3748.84 660.00 208.27 2860.22 3728.49

19-3-36 场外运输 强夯机械 台次 6216.53 660.00 269.10 5261.38 6190.48 5761.61 660.00 238.12 4840.33 5738.45

19-3-37
场外运输 沥青混凝土摊铺

机
台次 4385.79 880.00 269.10 3213.43 4362.53 4113.17 880.00 238.12 2974.37 4092.49

19-3-38 场外运输 压路机 台次 3284.11 550.00 214.23 2497.31 3261.54 3060.37 550.00 189.58 2300.78 3040.36

19-3-39 场外运输 履带式起重机 台次 5179.00 1320.00 269.10 3566.64 5155.74 4859.29 1320.00 238.12 3280.50 4838.62

第二十章 建筑施工增加

一、人工起重机械超高施工

增加

20-1-1
人工起重机械超高施工增加

檐高 ≤40m
%

20-1-2
人工起重机械超高施工增加

檐高 ≤60m
%

20-1-3
人工起重机械超高施工增加

檐高 ≤80m
%

20-1-4
人工起重机械超高施工增加

檐高 ≤100m
%



省基价
(含税)

人工费
材料费

（含税）
机械费

（含税）
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20-1-5
人工起重机械超高施工增加

檐高 ≤120m
%

20-1-6
人工起重机械超高施工增加

檐高 ≤140m
%

20-1-7
人工起重机械超高施工增加

檐高 ≤160m
%

二、人工其他机械超高施工

增加

20-2-1
人工其它机械超高施工增加

檐高 ≤40m
%

20-2-2
人工其它机械超高施工增加

檐高 ≤60m
%

20-2-3
人工其它机械超高施工增加

檐高 ≤80m
%

20-2-4
人工其它机械超高施工增加

檐高 ≤100m
%

20-2-5
人工其它机械超高施工增加

檐高 ≤120m
%

20-2-6
人工其它机械超高施工增加

檐高 ≤140m
%

20-2-7
人工其它机械超高施工增加

檐高 ≤160m
%

20-2-8
人工其它机械超高施工增加

檐高 ≤180m
%

20-2-9
人工其它机械超高施工增加

檐高 ≤200m
%

20-2-10
人工其它机械超高施工增加

檐高 ≤220m
%

20-2-11
人工其它机械超高施工增加

檐高 ≤240m
%

20-2-12
人工其它机械超高施工增加

檐高 ≤260m
%

20-2-13
人工其它机械超高施工增加

檐高 ≤280m
%

20-2-14
人工其它机械超高施工增加

檐高 ≤300m
%

三、其他施工增加

20-3-1 冷库暗室内作增加 %



省基价
(含税)

人工费
材料费

（含税）
机械费

（含税）
滨州单价
(含税)

省基价
(除税)

人工费
材料费

（除税）
机械费

（除税）
滨州单价
(除税)

定额
编号

项目名称
定额
单位

增值税(简易计税） 增值税（一般计税）

20-3-2 地下暗室内作增加 %

20-3-3 样板间内作增加 %

20-3-4 装饰成品保护增加 10m2 10.80 10.80 10.80 10.80 10.80 10.80


